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C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 706.024,00

E. Margin & Overhead 10,00% 70.602,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 776.626,40

10.1.2.18.04.04.019.020
1 m² Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood 

Rangkap, Rangka Kayu Kruing
Nilai HSPK 747.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,7000 OH 92.000,00 64.400,00

Tukang Kayu 2,1000 OH 102.000,00 214.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,2100 OH 105.000,00 22.050,00

Mandor 0,0350 OH 107.000,00 3.745,00

Jumlah Tenaga Kerja 304.395,00

B. Bahan

Kayu Kruing Papan 0,0250 m³ 9.721.000,00 243.025,00

Paku Biasa 2-5 0,0300 Kg 18.500,00 555,00

Lem Rajawali 0,5000 Kg 18.800,00 9.400,00

Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm 0,7639 lembar 160.000,00 122.224,00

Jumlah Harga Bahan 375.204,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 679.599,00

E. Margin & Overhead 10,00% 67.959,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 747.558,90

10.1.2.18.04.04.019.021
Pembuatan dan pemasangan 1 m² jalusi 

kusen, kayu jati
Nilai HSPK 1.859.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6700 OH 92.000,00 61.640,00

Tukang Kayu 2,0000 OH 102.000,00 204.000,00

Kepala Tukang Kayu 0,2000 OH 105.000,00 21.000,00

Mandor 0,0667 OH 107.000,00 7.136,90

Jumlah Tenaga Kerja 293.776,90

B. Bahan

Kayu Jati, Papan 0,0600 m³ 23.225.000,00 1.393.500,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 Kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 1.396.275,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.690.051,90

E. Margin & Overhead 10,00% 169.005,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.859.057,09

10.1.2.18.04.04.019.023
Pembuatan 1 m² Pintu dan Jendela jalusi, 

Kayu Kruing
Nilai HSPK 1.178.900,00

A. Tenaga

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Tukang Kayu 3,0000 OH 102.000,00 306.000,00

Kepala Tukang 0,3000 OH 105.000,00 31.500,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 440.200,00

B. Bahan

Kayu Kruing Papan 0,0640 m³ 9.721.000,00 622.144,00

Lem Rajawali 0,5000 Kg 18.800,00 9.400,00

Jumlah Harga Bahan 631.544,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.071.744,00

E. Margin & Overhead 10,00% 107.174,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.178.918,40

10.1.2.18.04.04.019.024
Pembuatan dan Pemasangan 1 m² Jalusi 

Kusen, Kayu Kamper
Nilai HSPK 1.037.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6700 OH 92.000,00 61.640,00

Tukang Kayu 2,0000 OH 102.000,00 204.000,00

Kepala Tukang Kayu 0,2000 OH 105.000,00 21.000,00

Mandor 0,0667 OH 107.000,00 7.136,90

Jumlah Tenaga Kerja 293.776,90

B. Bahan

Kayu Kamper, Papan 0,0600 m³ 10.778.000,00 646.680,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 Kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 649.455,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 943.231,90

E. Margin & Overhead 10,00% 94.323,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.037.555,09

10.1.2.18.04.04.019.025
Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu jati bentang 6 meter
Nilai HSPK 24.784.700,00

A. Tenaga

Pekerja 4,0000 OH 92.000,00 368.000,00

Tukang Kayu 12,0000 OH 102.000,00 1.224.000,00

Kepala Tukang Kayu 1,2000 OH 105.000,00 126.000,00

Mandor 0,4000 OH 107.000,00 42.800,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.760.800,00

B. Bahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 46 -

1 2 3 4 5 6

Kayu Jati A2 Lokal 1,1000 m³ 18.562.000,00 20.418.200,00

Besi Plat Strip 15,0000 Kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 5,6000 Kg 18.500,00 103.600,00

Jumlah Harga Bahan 20.770.800,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 22.531.600,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.253.160,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 24.784.760,00

10.1.2.18.04.04.019.026
Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kamper bentang 6 meter
Nilai HSPK 14.571.100,00

A. Tenaga

Pekerja 4,0000 OH 92.000,00 368.000,00

Tukang Kayu 12,0000 OH 102.000,00 1.224.000,00

Kepala Tukang Kayu 1,2000 OH 105.000,00 126.000,00

Mandor 0,4000 OH 107.000,00 42.800,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.760.800,00

B. Bahan

Kayu Kamper, balok 1,1000 m³ 10.121.000,00 11.133.100,00

Besi Plat Strip 15,0000 Kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 5,6000 Kg 18.500,00 103.600,00

Jumlah Harga Bahan 11.485.700,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 13.246.500,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.324.650,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 14.571.150,00

10.1.2.18.04.04.019.027
Pemasangan 1 m³ konstruksi kuda-kuda 

expose, kayu jati
Nilai HSPK 28.133.900,00

A. Tenaga

Pekerja 6,7000 OH 92.000,00 616.400,00

Tukang Kayu 20,1000 OH 102.000,00 2.050.200,00

Kepala Tukang Kayu 2,0100 OH 105.000,00 211.050,00

Mandor 0,6700 OH 107.000,00 71.690,00

Jumlah Tenaga Kerja 2.949.340,00

B. Bahan

Kayu Jati A2 Lokal 1,2000 m³ 18.562.000,00 22.274.400,00

Besi Plat Strip 15,0000 Kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 5,6000 Kg 18.500,00 103.600,00

Jumlah Harga Bahan 22.627.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 25.576.340,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.557.634,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 28.133.974,00

10.1.2.18.04.04.019.028
Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu 

jati
Nilai HSPK 23.957.000,00

A. Tenaga

Pekerja 2,4000 OH 92.000,00 220.800,00

Tukang Kayu 7,2000 OH 102.000,00 734.400,00

Kepala Tukang Kayu 0,7200 OH 105.000,00 75.600,00

Mandor 0,2400 OH 107.000,00 25.680,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.056.480,00

B. Bahan

Kayu Jati A2 Lokal 1,1000 m³ 18.562.000,00 20.418.200,00

Besi Plat Strip 15,0000 Kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 3,0000 Kg 18.500,00 55.500,00

Jumlah Harga Bahan 20.722.700,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 21.779.180,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.177.918,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 23.957.098,00

10.1.2.18.04.04.019.029
Pemasangan 1 m³ konstruksi gordeng, kayu 

kamper
Nilai HSPK 13.743.400,00

A. Tenaga

Pekerja 2,4000 OH 92.000,00 220.800,00

Tukang Kayu 7,2000 OH 102.000,00 734.400,00

Kepala Tukang Kayu 0,7200 OH 105.000,00 75.600,00

Mandor 0,2400 OH 107.000,00 25.680,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.056.480,00

B. Bahan

Kayu Kamper, Balok 1,1000 m³ 10.121.000,00 11.133.100,00

Besi Plat Strip 15,0000 Kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 3,0000 Kg 18.500,00 55.500,00

Jumlah Harga Bahan 11.437.600,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 12.494.080,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.249.408,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 13.743.488,00

10.1.2.18.04.04.019.030 1 m³ Pekerjaan Pemasangan Gording Kayu Kruing Nilai HSPK 11.540.000,00

A. Tenaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pekerja 2,4000 OH 92.000,00 220.800,00

Tukang Kayu 7,2000 OH 102.000,00 734.400,00

Kepala Tukang Kayu 0,7200 OH 105.000,00 75.600,00

Mandor 0,2400 OH 107.000,00 25.680,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.056.480,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Balok 1,1000 m³ 8.300.000,00 9.130.000,00

Besi Plat Strip 15,0000 kg 16.600,00 249.000,00

Paku Biasa 2-5 3,0000 kg 18.500,00 55.500,00

Jumlah Harga Bahan 9.434.500,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 10.490.980,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.049.098,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 11.540.078,00

10.1.2.18.04.04.019.031
Pemasangan 1 m² rangka atap genteng 

keramik kaso kruing + reng jati
Nilai HSPK 183.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kayu Kruing, Kaso 0,0140 m³ 8.515.000,00 119.210,00

Kayu Jati, Reng 0,0036 m³ 6.241.000,00 22.467,60

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 146.302,60

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 167.105,70

E. Margin & Overhead 10,00% 16.710,57

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 183.816,27

10.1.2.18.04.04.019.032
Pemasangan 1 m² rangka atap genteng 

keramik, kayu jati
Nilai HSPK 169.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kayu Jati, Usuk 0,0140 m³ 7.590.000,00 106.260,00

Kayu Jati, Reng 0,0036 m³ 6.241.000,00 22.467,60

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 133.352,60

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 154.155,70

E. Margin & Overhead 10,00% 15.415,57

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 169.571,27

10.1.2.18.04.04.019.033
Pemasangan 1 m² rangka atap genteng 

keramik, kayu kamper
Nilai HSPK 225.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kamper Kaso 5/7 0,0140 m³ 10.383.000,00 145.362,00

Kayu kamper, Reng 0,0036 m³ 9.449.000,00 34.016,40

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 184.003,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 204.806,50

E. Margin & Overhead 10,00% 20.480,65

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 225.287,15

10.1.2.18.04.04.019.034
Pemasangan 1 m² rangka atap genteng beton, 

kayu jati
Nilai HSPK 183.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kayu Jati, Usuk 0,0140 m³ 7.590.000,00 106.260,00

Kayu Jati, Reng 0,0057 m³ 6.241.000,00 35.573,70

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 146.458,70

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 167.261,80

E. Margin & Overhead 10,00% 16.726,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 183.987,98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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10.1.2.18.04.04.019.035
Pemasangan 1 m² rangka atap genteng beton, 

kayu kamper
Nilai HSPK 247.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kamper Kaso 5/7 0,0140 m³ 10.383.000,00 145.362,00

Kayu kamper, Reng 0,0057 m³ 9.449.000,00 53.859,30

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 203.846,30

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 224.649,40

E. Margin & Overhead 10,00% 22.464,94

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 247.114,34

10.1.2.18.04.04.019.036
Pemasangan 1 m² rangka atap sirap, kayu 

kamper
Nilai HSPK 187.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1200 OH 92.000,00 11.040,00

Tukang Kayu 0,1200 OH 102.000,00 12.240,00

Kepala Tukang Kayu 0,0120 OH 105.000,00 1.260,00

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Jumlah Tenaga Kerja 24.968,00

B. Bahan

Kayu Kamper, balok 0,0140 m³ 10.121.000,00 141.694,00

Paku Biasa 2-5 0,2000 kg 18.500,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 145.394,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 170.362,00

E. Margin & Overhead 10,00% 17.036,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 187.398,20

10.1.2.18.04.04.019.037
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 

100 Cm, Kayu Kamper
Nilai HSPK 233.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 48.620,00

B. Bahan

Kamper Kaso 5/7 0,0154 m³ 10.383.000,00 159.898,20

Paku Biasa 2-5 0,2000 kg 18.500,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 163.598,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 212.218,20

E. Margin & Overhead 10,00% 21.221,82

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 233.440,02

10.1.2.18.04.04.019.038
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 

100 Cm, Kayu Jati
Nilai HSPK 233.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 48.620,00

B. Bahan

Kamper Kaso 5/7 0,0154 m³ 10.383.000,00 159.898,20

Paku Biasa 2-5 0,2000 kg 18.500,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 163.598,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 212.218,20

E. Margin & Overhead 10,00% 21.221,82

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 233.440,02

10.1.2.18.04.04.019.039
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 50 X 

100 Cm, Kayu Kruing
Nilai HSPK 201.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang Kayu 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang Kayu 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 48.620,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Kaso 0,0154 m³ 8.515.000,00 131.131,00

Paku Biasa 2-5 0,2000 kg 18.500,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 134.831,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 183.451,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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E. Margin & Overhead 10,00% 18.345,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 201.796,10

10.1.2.18.04.04.019.040
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 

60 Cm, Kayu Kamper
Nilai HSPK 249.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 53.220,00

B. Bahan

Kamper Kaso 5/7 0,0163 m' 10.383.000,00 169.242,90

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 173.867,90

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 227.087,90

E. Margin & Overhead 10,00% 22.708,79

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 249.796,69

10.1.2.18.04.04.019.041
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 

60 Cm, Kayu Jati
Nilai HSPK 199.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Kayu 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang Kayu 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 53.220,00

B. Bahan

Kayu Jati, Usuk 0,0163 m³ 7.590.000,00 123.717,00

Paku Biasa 2-5 0,2500 kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 128.342,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 181.562,00

E. Margin & Overhead 10,00% 18.156,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 199.718,20

10.1.2.18.04.04.019.042
Pemasangan 1 m² Rangka Langit-langit 60 X 

60 Cm, Kayu Kruing
Nilai HSPK 216.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Kayu 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang Kayu 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 53.220,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Kaso 0,0163 m³ 8.515.000,00 138.794,50

Paku Biasa 2-5 0,2500 kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 143.419,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 196.639,50

E. Margin & Overhead 10,00% 19.663,95

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 216.303,45

10.1.2.18.04.04.019.043
Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 20 cm, 

kayu jati
Nilai HSPK 313.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 32.416,90

B. Bahan

Kayu Jati, Papan 0,0108 m³ 23.225.000,00 250.830,00

Paku Biasa 2-5 0,1000 Kg 18.500,00 1.850,00

Jumlah Harga Bahan 252.680,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 285.096,90

E. Margin & Overhead 10,00% 28.509,69

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 313.606,59

10.1.2.18.04.04.019.044
Pemasangan 1 m' lisplank ukuran 3 x 30 cm, 

kayu jati
Nilai HSPK 317.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 32.416,90

B. Bahan

Kayu Jati, Papan 0,0110 m³ 23.225.000,00 255.475,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 Kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 256.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 288.816,90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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E. Margin & Overhead 10,00% 28.881,69

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 317.698,59

10.1.2.18.04.04.019.045
1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 

3/25
Nilai HSPK 266.400,00

A. Tenaga

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Kepala Tukang Kayu 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Tukang Kayu 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Jumlah Tenaga Kerja 32.235,00

B. Bahan

Kayu Jati, Papan 0,0090 m³ 23.225.000,00 209.025,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 209.950,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 242.185,00

E. Margin & Overhead 10,00% 24.218,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 266.403,50

10.1.2.18.04.04.019.046 1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 3/25 Nilai HSPK 143.100,00

A. Tenaga

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Kepala Tukang Kayu 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Tukang Kayu 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Jumlah Tenaga Kerja 32.235,00

B. Bahan

Kayu Kamper, Papan 0,0090 m³ 10.778.000,00 97.002,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 97.927,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 130.162,00

E. Margin & Overhead 10,00% 13.016,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 143.178,20

10.1.2.18.04.04.019.047 1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 3/25 Nilai HSPK 120.700,00

A. Tenaga

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Kepala Tukang Kayu 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Tukang Kayu 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Jumlah Tenaga Kerja 32.235,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Kaso 0,0090 m³ 8.515.000,00 76.635,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 77.560,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 109.795,00

E. Margin & Overhead 10,00% 10.979,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 120.774,50

10.1.2.18.04.04.019.048 1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Jati 2 X 3/25 Cm Nilai HSPK 516.000,00

A. Tenaga

Mandor 0,0750 OH 107.000,00 8.025,00

Kepala Tukang Kayu 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Tukang Kayu 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Jumlah Tenaga Kerja 49.950,00

B. Bahan

Kayu Jati, Papan 0,0180 m³ 23.225.000,00 418.050,00

Paku Biasa 2-5 0,0600 kg 18.500,00 1.110,00

Jumlah Harga Bahan 419.160,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 469.110,00

E. Margin & Overhead 10,00% 46.911,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 516.021,00

10.1.2.18.04.04.019.049
1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kamper 

2 X 3/25 Cm
Nilai HSPK 269.500,00

A. Tenaga

Mandor 0,0750 OH 107.000,00 8.025,00

Kepala Tukang Kayu 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Tukang Kayu 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Jumlah Tenaga Kerja 49.950,00

B. Bahan

Kayu Kamper, Papan 0,0180 m³ 10.778.000,00 194.004,00

Paku Biasa 2-5 0,0600 kg 18.500,00 1.110,00

Jumlah Harga Bahan 195.114,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 245.064,00

E. Margin & Overhead 10,00% 24.506,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 269.570,40

10.1.2.18.04.04.019.050
1 m' Pekerjaan Pasang lisplank Kayu Kruing 2 

X 3/25 Cm
Nilai HSPK 224.700,00

A. Tenaga
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Mandor 0,0750 OH 107.000,00 8.025,00

Kepala Tukang Kayu 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Tukang Kayu 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Jumlah Tenaga Kerja 49.950,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Kaso 0,0180 m³ 8.515.000,00 153.270,00

Paku Biasa 2-5 0,0600 kg 18.500,00 1.110,00

Jumlah Harga Bahan 154.380,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 204.330,00

E. Margin & Overhead 10,00% 20.433,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 224.763,00

10.1.2.18.04.04.019.051
Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, 

serat semen) lebar 20 cm
Nilai HSPK 65.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 32.416,90

B. Bahan

Papan GRC T = 9 Mm Lebar 20 Cm 1,0500 m' 25.100,00 26.355,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 Kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 27.280,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 59.696,90

E. Margin & Overhead 10,00% 5.969,69

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 65.666,59

10.1.2.18.04.04.019.052
Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, 

serat semen) lebar 30 cm
Nilai HSPK 72.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 32.416,90

B. Bahan

Papan GRC T = 9 Mm Lebar 30 Cm 1,0500 m' 30.600,00 32.130,00

Paku Biasa 2-5 0,0500 Kg 18.500,00 925,00

Jumlah Harga Bahan 33.055,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 65.471,90

E. Margin & Overhead 10,00% 6.547,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 72.019,09

10.1.2.18.04.04.019.054
Pemasangan 1 m² Rangka Dinding Pemisah 

60 X 120 Cm Kayu Kamper
Nilai HSPK 382.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 61.430,00

B. Bahan

Kayu Kamper, Balok 0,0280 m³ 10.121.000,00 283.388,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 286.163,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 347.593,00

E. Margin & Overhead 10,00% 34.759,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 382.352,30

10.1.2.18.04.04.019.055
1 m² Pekerjaan Pasang Rangka Dinding 

Pemisah Kayu Jati Uk. 60 X 120
Nilai HSPK 642.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 61.430,00

B. Bahan

Kayu Jati A2 Lokal 0,0280 m³ 18.562.000,00 519.736,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 522.511,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 583.941,00

E. Margin & Overhead 10,00% 58.394,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 642.335,10

10.1.2.18.04.04.019.056
1 m² Pekerjaan Pasang Rangka Dinding 

Pemisah Kayu Kruing Uk. 60 X 120
Nilai HSPK 326.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00
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Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 61.430,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Balok 0,0280 m³ 8.300.000,00 232.400,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 235.175,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 296.605,00

E. Margin & Overhead 10,00% 29.660,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 326.265,50

10.1.2.18.04.04.019.057
1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah 

Teakwood Rangkap Rangka Kayu Jati
Nilai HSPK 810.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 66.030,00

B. Bahan

Kayu Jati A2 Lokal 0,0280 m³ 18.562.000,00 519.736,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm 0,8600 lembar 160.000,00 137.600,00

Lem Rajawali 0,5600 kg 18.800,00 10.528,00

Jumlah Harga Bahan 670.639,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 736.669,00

E. Margin & Overhead 10,00% 73.666,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 810.335,90

10.1.2.18.04.04.019.058
1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah 

Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kamper
Nilai HSPK 550.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 66.030,00

B. Bahan

Kayu Kamper, Balok 0,0280 m³ 10.121.000,00 283.388,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm 0,8600 lembar 160.000,00 137.600,00

Lem Rajawali 0,5600 kg 18.800,00 10.528,00

Jumlah Harga Bahan 434.291,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 500.321,00

E. Margin & Overhead 10,00% 50.032,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 550.353,10

10.1.2.18.04.04.019.059
1 m² Pekerjaan Pasang Dinding Pemisah 

Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing
Nilai HSPK 494.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 66.030,00

B. Bahan

Kayu Kruing, Balok 0,0280 m³ 8.300.000,00 232.400,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm 0,8600 lembar 160.000,00 137.600,00

Lem Rajawali 0,5600 kg 18.800,00 10.528,00

Jumlah Harga Bahan 383.303,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 449.333,00

E. Margin & Overhead 10,00% 44.933,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 494.266,30

10.1.2.18.04.04.019.060
Pemasangan 1 m² dinding pemisah plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II
Nilai HSPK 743.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang Kayu 0,4500 OH 102.000,00 45.900,00

Kepala Tukang Kayu 0,0450 OH 105.000,00 4.725,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 66.030,00

B. Bahan

Kayu Jati A2 Lokal 0,0280 m³ 18.562.000,00 519.736,00

Paku Biasa 2-5 0,1500 kg 18.500,00 2.775,00

Plywood Uk.4 Mm 0,8600 lembar 89.700,00 77.142,00

Lem Rajawali 0,5600 kg 18.800,00 10.528,00

Jumlah Harga Bahan 610.181,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 233.140,60

10.1.2.18.04.04.019.082
Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” 

(100 mm)
Nilai HSPK 334.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3170 OH 92.000,00 29.164,00

Tukang 0,5290 OH 102.000,00 53.958,00

Kepala Tukang 0,0540 OH 105.000,00 5.670,00

Mandor 0,0160 OH 107.000,00 1.712,00

Jumlah Tenaga Kerja 90.504,00

B. Bahan

Pipa Galvanis 4" 1,2000 m' 123.000,00 147.600,00

Perlengkapan 35,0000 % 147.600,00 66.420,00

Jumlah Harga Bahan 214.020,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 304.524,00

E. Margin & Overhead 10,00% 30.452,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 334.976,40

10.1.2.18.04.04.019.083
Pemasangan 1 m’ pipa pvc tipe AW Diameter 

¾ ” (20 mm)
Nilai HSPK 26.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0240 OH 92.000,00 2.208,00

Tukang 0,0400 OH 102.000,00 4.080,00

Kepala Tukang 0,0040 OH 105.000,00 420,00

Mandor 0,0010 OH 107.000,00 107,00

Jumlah Tenaga Kerja 6.815,00

B. Bahan

Pipa PVC AW 3/4" X 4 M 1,2000 m' 10.175,00 12.210,00

Perlengkapan 35,0000 % 12.210,00 5.494,50

Jumlah Harga Bahan 17.704,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 24.519,50

E. Margin & Overhead 10,00% 2.451,95

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 26.971,45

10.1.2.18.04.04.019.084
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 1-

1/4” (42 mm)
Nilai HSPK 31.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0400 OH 92.000,00 3.680,00

Tukang 0,0670 OH 102.000,00 6.834,00

Kepala Tukang 0,0070 OH 105.000,00 735,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 11.463,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 1 1/4" X 4 M 1,2000 m' 9.925,00 11.910,00

Perlengkapan 35,0000 % 11.910,00 5.359,50

Jumlah Harga Bahan 17.269,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 28.732,50

E. Margin & Overhead 10,00% 2.873,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 31.605,75

10.1.2.18.04.04.019.085
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 1 

½ ” (40 mm)
Nilai HSPK 36.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0480 OH 92.000,00 4.416,00

Tukang 0,0800 OH 102.000,00 8.160,00

Kepala Tukang 0,0080 OH 105.000,00 840,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 13.630,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M 1,2000 m' 11.200,00 13.440,00

Perlengkapan 35,0000 % 13.440,00 6.048,00

Jumlah Harga Bahan 19.488,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 33.118,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.311,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 36.429,80

10.1.2.18.04.04.019.086
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 2” 

(50 mm)
Nilai HSPK 47.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0630 OH 92.000,00 5.796,00

Tukang 0,1040 OH 102.000,00 10.608,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 17.775,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M 1,2000 m' 14.625,00 17.550,00

Perlengkapan 35,0000 % 17.550,00 7.897,50
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Jumlah Harga Bahan 25.447,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 43.222,50

E. Margin & Overhead 10,00% 4.322,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 47.544,75

10.1.2.18.04.04.019.087
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 

2½” (65 mm)
Nilai HSPK 65.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0770 OH 92.000,00 7.084,00

Tukang 0,1290 OH 102.000,00 13.158,00

Kepala Tukang 0,0130 OH 105.000,00 1.365,00

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Jumlah Tenaga Kerja 22.035,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 2 1/2" X 4 M 1,2000 m' 21.675,00 26.010,00

Perlengkapan 35,0000 % 26.010,00 11.704,50

Jumlah Harga Bahan 37.714,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 59.749,50

E. Margin & Overhead 10,00% 5.974,95

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 65.724,45

10.1.2.18.04.04.019.088
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 3” 

(80 mm)
Nilai HSPK 89.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0940 OH 92.000,00 8.648,00

Tukang 0,1570 OH 102.000,00 16.014,00

Kepala Tukang 0,0160 OH 105.000,00 1.680,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 26.877,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M 1,2000 m' 31.500,00 37.800,00

Perlengkapan 35,0000 % 37.800,00 17.010,00

Jumlah Harga Bahan 54.810,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 81.687,00

E. Margin & Overhead 10,00% 8.168,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 89.855,70

10.1.2.18.04.04.019.089
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 4” 

(100 mm)
Nilai HSPK 123.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1230 OH 92.000,00 11.316,00

Tukang 0,2050 OH 102.000,00 20.910,00

Kepala Tukang 0,0210 OH 105.000,00 2.205,00

Mandor 0,0060 OH 107.000,00 642,00

Jumlah Tenaga Kerja 35.073,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M 1,2000 m' 44.250,00 53.100,00

Perlengkapan 35,0000 % 53.100,00 23.895,00

Jumlah Harga Bahan 76.995,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 112.068,00

E. Margin & Overhead 10,00% 11.206,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 123.274,80

10.1.2.18.04.04.019.090
Pemasangan 1 M’ Pipa Pvc Klas D Diameter 6” 

(150 mm)
Nilai HSPK 225.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1830 OH 92.000,00 16.836,00

Tukang 0,3060 OH 102.000,00 31.212,00

Kepala Tukang 0,0310 OH 105.000,00 3.255,00

Mandor 0,0090 OH 107.000,00 963,00

Jumlah Tenaga Kerja 52.266,00

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M 1,2000 m' 87.750,00 105.300,00

Perlengkapan 35,0000 % 105.300,00 47.385,00

Jumlah Harga Bahan 152.685,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 204.951,00

E. Margin & Overhead 10,00% 20.495,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 225.446,10

10.1.2.18.04.04.019.091
Pemasangan 1 m’ pipa air limbah jenis pipa 

tanah diameter 15 cm
Nilai HSPK 324.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Tukang 0,0300 OH 102.000,00 3.060,00

Kepala Tukang 0,0030 OH 105.000,00 315,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 9.216,00

B. Bahan

Pipa Pvc Aw 6" X 4 M 1,6000 m' 175.000,00 280.000,00

Semen 40 Kg 0,0240 Sak 62.400,00 1.497,60

Pasir Pasang 0,0130 m³ 245.000,00 3.185,00

Pasir Urug 0,0110 m³ 104.000,00 1.144,00
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Jumlah Harga Bahan 285.826,60

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 295.042,60

E. Margin & Overhead 10,00% 29.504,26

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 324.546,86

10.1.2.18.04.04.019.092
1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 

20 Cm
Nilai HSPK 54.300,00

A. Tenaga

Mandor 0,1400 OH 107.000,00 14.980,00

Kepala Tukang Batu 0,0700 OH 105.000,00 7.350,00

Tukang Batu 0,0070 OH 102.000,00 714,00

Pekerja 0,0070 OH 92.000,00 644,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.688,00

B. Bahan

Buis Beton Belahan (u) Diameter 20 Cm X 

100 Cm
1,0000 buah 25.700,00 25.700,00

Jumlah Harga Bahan 25.700,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 49.388,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.938,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 54.326,80

10.1.2.18.04.04.019.093
1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 

30 Cm
Nilai HSPK 76.900,00

A. Tenaga

Mandor 0,1400 OH 107.000,00 14.980,00

Kepala Tukang Batu 0,0700 OH 105.000,00 7.350,00

Tukang Batu 0,0070 OH 102.000,00 714,00

Pekerja 0,0070 OH 92.000,00 644,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.688,00

B. Bahan

Buis Beton Belahan (u) Diameter 30 Cm X 

100 Cm
1,0000 buah 46.300,00 46.300,00

Jumlah Harga Bahan 46.300,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 69.988,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.998,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 76.986,80

10.1.2.18.04.04.019.094
1 m' Pekerjaan Pemasangan Dasar Saluran U 

40 Cm
Nilai HSPK 84.300,00

A. Tenaga

Mandor 0,1400 OH 107.000,00 14.980,00

Kepala Tukang Batu 0,0700 OH 105.000,00 7.350,00

Tukang Batu 0,0070 OH 102.000,00 714,00

Pekerja 0,0070 OH 92.000,00 644,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.688,00

B. Bahan

Buis Beton Belahan (u) Diameter 40 Cm X 

100 Cm
1,0000 buah 53.000,00 53.000,00

Jumlah Harga Bahan 53.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 76.688,00

E. Margin & Overhead 10,00% 7.668,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 84.356,80

10.1.2.18.04.04.019.095 1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 20 Cm Nilai HSPK 89.400,00

A. Tenaga

Mandor 0,1400 OH 107.000,00 14.980,00

Tukang Batu 0,0070 OH 102.000,00 714,00

Pekerja 0,0070 OH 92.000,00 644,00

Jumlah Tenaga Kerja 16.338,00

B. Bahan

Buis Beton Bulat Diameter 20 Cm X 100 Cm 1,0000 buah 65.000,00 65.000,00

Jumlah Harga Bahan 65.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 81.338,00

E. Margin & Overhead 10,00% 8.133,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 89.471,80

10.1.2.18.04.04.019.096 1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 30 Cm Nilai HSPK 79.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0476 OH 92.000,00 4.379,20

Tukang 0,0238 OH 102.000,00 2.427,60

Mandor 0,0024 OH 107.000,00 256,80

Jumlah Tenaga Kerja 7.063,60

B. Bahan

Buis Beton Bulat Diameter 30 Cm X 100 Cm 1,0000 buah 64.800,00 64.800,00

Jumlah Harga Bahan 64.800,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 71.863,60

E. Margin & Overhead 10,00% 7.186,36

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 79.049,96

10.1.2.18.04.04.019.097 1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 40 Cm Nilai HSPK 115.900,00
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A. Tenaga

Pekerja 0,0423 OH 92.000,00 3.891,60

Tukang 0,0423 OH 102.000,00 4.314,60

Mandor 0,0021 OH 107.000,00 224,70

Jumlah Tenaga Kerja 8.430,90

B. Bahan

Buis Beton Bulat Diameter 40 Cm X 100 Cm 1,0000 buah 97.000,00 97.000,00

Jumlah Harga Bahan 97.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 105.430,90

E. Margin & Overhead 10,00% 10.543,09

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 115.973,99

10.1.2.18.04.04.019.098 1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 50 Cm Nilai HSPK 144.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0501 OH 92.000,00 4.609,20

Tukang 0,0501 OH 102.000,00 5.110,20

Mandor 0,0025 OH 107.000,00 267,50

Jumlah Tenaga Kerja 9.986,90

B. Bahan

Buis Beton Bulat Diameter 50 Cm X 100 Cm 1,0000 buah 121.000,00 121.000,00

Jumlah Harga Bahan 121.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 130.986,90

E. Margin & Overhead 10,00% 13.098,69

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 144.085,59

10.1.2.18.04.04.019.099 1 m' Pemasangan Buis Beton Bulat Ø 60 Cm Nilai HSPK 200.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0620 OH 92.000,00 5.704,00

Tukang 0,0620 OH 102.000,00 6.324,00

Mandor 0,0031 OH 107.000,00 331,70

Jumlah Tenaga Kerja 12.359,70

B. Bahan

Buis Beton Bulat Diameter 60 Cm X 100 Cm 1,0000 buah 170.000,00 170.000,00

Jumlah Harga Bahan 170.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 182.359,70

E. Margin & Overhead 10,00% 18.235,97

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 200.595,67

10.1.2.18.04.01.14 Harga Satuan Pekerjaan Besi Dan Alumunium

10.1.2.18.04.01.14.001 1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil WF Nilai HSPK 35.000,00

A. Tenaga

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Kepala Tukang 0,0060 OH 105.000,00 630,00

Tukang Besi 0,0060 OH 102.000,00 612,00

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Jumlah Tenaga Kerja 7.083,00

B. Bahan

Besi Profil WF 1,1500 Kg 18.600,00 21.390,00

Cat Meni (flincote) 0,0800 Kg 42.400,00 3.392,00

Jumlah Harga Bahan 24.782,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 31.865,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.186,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 35.051,50

10.1.2.18.04.01.14.002 1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil Siku Nilai HSPK 35.000,00

A. Tenaga

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Kepala Tukang 0,0060 OH 105.000,00 630,00

Tukang Besi 0,0060 OH 102.000,00 612,00

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Jumlah Tenaga Kerja 7.083,00

B. Bahan

Besi Profil Siku (Kg) 1,1500 Kg 18.600,00 21.390,00

Cat Meni (flincote) 0,0800 Kg 42.400,00 3.392,00

Jumlah Harga Bahan 24.782,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 31.865,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.186,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 35.051,50

10.1.2.18.04.01.14.003 1 Kg Pemasangan Rangka Baja Profil C/ Kanal Nilai HSPK 32.100,00

A. Tenaga

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Kepala Tukang 0,0060 OH 105.000,00 630,00

Tukang Besi 0,0060 OH 102.000,00 612,00

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Jumlah Tenaga Kerja 7.083,00

B. Bahan

Besi Profil C 1,1500 Kg 16.300,00 18.745,00

Cat Meni (flincote) 0,0800 Kg 42.400,00 3.392,00
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Jumlah Harga Bahan 22.137,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 29.220,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.922,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 32.142,00

10.1.2.18.04.01.14.004
Pembuatan 1 m² pintu besi pelat baja tebal 2 

mm rangkap, rangka baja siku
Nilai HSPK 1.133.500,00

A. Tenaga

Pekerja 1,0500 OH 92.000,00 96.600,00

Tukang Las 1,0500 OH 102.000,00 107.100,00

Kepala Tukang Las 0,1050 OH 105.000,00 11.025,00

Mandor 0,0350 OH 107.000,00 3.745,00

Jumlah Tenaga Kerja 218.470,00

B. Bahan

Besi Profil Siku (Kg) 15,0000 Kg 18.600,00 279.000,00

Besi Plat Strip 32,0000 Kg 16.600,00 531.200,00

Kawat Las 0,0500 Kg 37.100,00 1.855,00

Jumlah Harga Bahan 812.055,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.030.525,00

E. Margin & Overhead 10,00% 103.052,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.133.577,50

10.1.2.18.04.01.14.005 Pengelasan 1 m' dengan las listrik Nilai HSPK 23.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0400 OH 92.000,00 3.680,00

Tukang Besi 0,0200 OH 102.000,00 2.040,00

Kepala Tukang 0,0020 OH 105.000,00 210,00

Mandor 0,0007 OH 107.000,00 74,90

Jumlah Tenaga Kerja 6.004,90

B. Bahan

Kawat Las 0,4000 Kg 37.100,00 14.840,00

Jumlah Harga Bahan 14.840,00

C. Peralatan

Sewa Alat Bantu Ringan 0,1700 Jam 1.200,00 204,00

Jumlah Harga Alat 204,00

D. Jumlah (a+b+c) 21.048,90

E. Margin & Overhead 10,00% 2.104,89

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 23.153,79

10.1.2.18.04.01.14.006 1 m² Pekerjaan Pemasangan Kawat Harmonika Nilai HSPK 93.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0005 OH 107.000,00 53,50

Jumlah Tenaga Kerja 20.503,50

B. Bahan

Kawat Harmonika 1,1000 m2 41.200,00 45.320,00

Paku Biasa 2-5 0,0200 Kg 18.500,00 370,00

Kamper Kaso 5/7 0,0018 m³ 10.383.000,00 18.689,40

Jumlah Harga Bahan 64.379,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 84.882,90

E. Margin & Overhead 10,00% 8.488,29

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 93.371,19

10.1.2.18.04.01.14.007 Pemasangan 1 buah teralis besi plat strip 2 X 3 mm Nilai HSPK 611.100,00

A. Tenaga

Pekerja 1,6700 OH 92.000,00 153.640,00

Tukang Las 1,6700 OH 102.000,00 170.340,00

Kepala Tukang 0,1670 OH 105.000,00 17.535,00

Mandor 0,0557 OH 107.000,00 5.959,90

Jumlah Tenaga Kerja 347.474,90

B. Bahan

Besi Plat Strip 6,1770 Kg 16.600,00 102.538,20

Pengelasan 27,0800 Cm 3.900,00 105.612,00

Jumlah Harga Bahan 208.150,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 555.625,10

E. Margin & Overhead 10,00% 55.562,51

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 611.187,61

10.1.2.18.04.01.14.008 Pemasangan 1 buah kawat nyamuk Nilai HSPK 126.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 20.803,10

B. Bahan

Kawat Nyamuk 1,1000 m2 20.600,00 22.660,00

Pengelasan 11,1100 cm 3.900,00 43.329,00

Besi Plat Strip 1,7160 Kg 16.600,00 28.485,60

Jumlah Harga Bahan 94.474,60

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00
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D. Jumlah (a+b+c) 115.277,70

E. Margin & Overhead 10,00% 11.527,77

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 126.805,47

10.1.2.18.04.01.14.009 Pembuatan 1 m² pagar BRC galvanis Nilai HSPK 128.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0420 OH 92.000,00 3.864,00

Tukang Kayu 0,0400 OH 102.000,00 4.080,00

Kepala Tukang 0,0040 OH 105.000,00 420,00

Mandor 0,0010 OH 107.000,00 107,00

Jumlah Tenaga Kerja 8.471,00

B. Bahan

Pagar Baja, ( Brc ) Diameter 5.5 mm, Tinggi 

1.5 m
0,3330 Lembar 326.000,00 108.558,00

Jumlah Harga Bahan 108.558,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 117.029,00

E. Margin & Overhead 10,00% 11.702,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 128.731,90

10.1.2.18.04.01.14.010
Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng 

BJLS 28 lebar 90 cm
Nilai HSPK 198.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 41.616,90

B. Bahan

Seng Pelat 1,0500 m 49.200,00 51.660,00

Paku Biasa 2-5 0,0150 Kg 18.500,00 277,50

Kayu Jawa, Papan 3/20 0,0190 m³ 4.576.000,00 86.944,00

Jumlah Harga Bahan 138.881,50

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 180.498,40

E. Margin & Overhead 10,00% 18.049,84

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 198.548,24

10.1.2.18.04.01.14.011
Pemasangan 1 m' talang 1/2 lingkaran D-15 

cm, seng pelat BJLS 40
Nilai HSPK 119.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Tukang 0,3000 OH 102.000,00 30.600,00

Kepala Tukang 0,0300 OH 105.000,00 3.150,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 48.620,00

B. Bahan

Seng Pelat 1,0500 m 49.200,00 51.660,00

Paku Biasa 2-5 0,0100 Kg 18.500,00 185,00

Besi Plat Strip 0,5000 Kg 16.600,00 8.300,00

Jumlah Harga Bahan 60.145,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 108.765,00

E. Margin & Overhead 10,00% 10.876,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 119.641,50

10.1.2.18.04.01.14.012 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa Nilai HSPK 372.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0100 OH 92.000,00 920,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Kepala Tukang 0,0500 OH 105.000,00 5.250,00

Mandor 0,0170 OH 107.000,00 1.819,00

Jumlah Tenaga Kerja 58.989,00

B. Bahan

Kunci Tanam, Biasa Setara "Yale" 1,0000 Buah 280.000,00 280.000,00

Jumlah Harga Bahan 280.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 338.989,00

E. Margin & Overhead 10,00% 33.898,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 372.887,90

10.1.2.18.04.01.14.013 Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder Nilai HSPK 523.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0050 OH 92.000,00 460,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Kepala Tukang 0,0500 OH 105.000,00 5.250,00

Mandor 0,0170 OH 107.000,00 1.819,00

Jumlah Tenaga Kerja 58.529,00

B. Bahan

Kunci Silinder 1,0000 Buah 417.000,00 417.000,00

Jumlah Harga Bahan 417.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 475.529,00

E. Margin & Overhead 10,00% 47.552,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 523.081,90

10.1.2.18.04.01.14.014 Pemasangan 1 buah engsel pintu Nilai HSPK 52.400,00

A. Tenaga
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Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.790,00

B. Bahan

Engsel Pintu Paloma 1,0000 Pasang 28.900,00 28.900,00

Jumlah Harga Bahan 28.900,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 47.690,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.769,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 52.459,00

10.1.2.18.04.01.14.015 Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu Nilai HSPK 41.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0100 OH 92.000,00 920,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 12.523,10

B. Bahan

Engsel Jendela Paloma 1,0000 Pasang 25.400,00 25.400,00

Jumlah Harga Bahan 25.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 37.923,10

E. Margin & Overhead 10,00% 3.792,31

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.715,41

10.1.2.18.04.01.14.016 Pemasangan 1 buah spring knip untuk jendela Nilai HSPK 45.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.790,00

B. Bahan

Spring Knip Merk Holy 1,0000 Buah 22.400,00 22.400,00

Jumlah Harga Bahan 22.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 41.190,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.119,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 45.309,00

10.1.2.18.04.01.14.017 Pemasangan 1 buah kait angin Nilai HSPK 60.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.790,00

B. Bahan

Kait Angin Paloma 1,0000 Pasang 36.000,00 36.000,00

Jumlah Harga Bahan 36.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 54.790,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.479,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 60.269,00

10.1.2.18.04.01.14.018 Pemasangan 1 buah door closer Nilai HSPK 207.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0500 OH 92.000,00 4.600,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Kepala Tukang 0,0500 OH 105.000,00 5.250,00

Mandor 0,0170 OH 107.000,00 1.819,00

Jumlah Tenaga Kerja 62.669,00

B. Bahan

Door Closer Merk Eleya 1,0000 Buah 126.000,00 126.000,00

Jumlah Harga Bahan 126.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 188.669,00

E. Margin & Overhead 10,00% 18.866,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 207.535,90

10.1.2.18.04.01.14.019 Pemasangan 1 buah kunci slot (grendel) untuk jendela Nilai HSPK 41.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0200 OH 92.000,00 1.840,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 25.056,90

B. Bahan

Grendel Jendela 1,0000 Buah 12.700,00 12.700,00

Jumlah Harga Bahan 12.700,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 37.756,90

E. Margin & Overhead 10,00% 3.775,69

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.532,59
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10.1.2.18.04.01.14.020 Pemasangan 1 buah rel pintu dorong Nilai HSPK 336.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Tukang 0,6000 OH 102.000,00 61.200,00

Kepala Tukang 0,0600 OH 105.000,00 6.300,00

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 75.160,00

B. Bahan

Rel Pintu Geser Dekson 1,0000 Set 231.000,00 231.000,00

Jumlah Harga Bahan 231.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 306.160,00

E. Margin & Overhead 10,00% 30.616,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 336.776,00

10.1.2.18.04.01.14.021 Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 3 mm Nilai HSPK 195.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang Kayu 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang Kayu 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.790,00

B. Bahan

Kaca Polos Bening, 3 Mm 1,1000 m2 143.000,00 157.300,00

Sealant 0,0500 Tube 33.100,00 1.655,00

Jumlah Harga Bahan 158.955,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 177.745,00

E. Margin & Overhead 10,00% 17.774,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 195.519,50

10.1.2.18.04.01.14.022 Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 5 mm Nilai HSPK 240.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang Kayu 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang Kayu 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.790,00

B. Bahan

Kaca Polos Bening, 5 Mm 1,1000 m2 180.000,00 198.000,00

Sealant 0,0500 Tube 33.100,00 1.655,00

Jumlah Harga Bahan 199.655,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 218.445,00

E. Margin & Overhead 10,00% 21.844,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 240.289,50

10.1.2.18.04.01.14.023 Pemasangan 1 m² Kaca Rayban Tebal 3 Mm Nilai HSPK 199.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang Kayu 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang Kayu 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0008 OH 107.000,00 85,60

Jumlah Tenaga Kerja 18.340,60

B. Bahan

Kaca Rayben 3 Mm 1,1000 m2 147.000,00 161.700,00

Sealant 0,0500 kg 33.100,00 1.655,00

Jumlah Harga Bahan 163.355,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 181.695,60

E. Margin & Overhead 10,00% 18.169,56

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 199.865,16

10.1.2.18.04.01.14.024 Pemasangan 1 m² Kaca Rayban Tebal 5 Mm Nilai HSPK 236.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Tukang Kayu 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang Kayu 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0008 OH 107.000,00 85,60

Jumlah Tenaga Kerja 18.340,60

B. Bahan

Kaca Rayben 5 mm 1,1000 m2 177.000,00 194.700,00

Sealant 0,0500 kg 33.100,00 1.655,00

Jumlah Harga Bahan 196.355,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 214.695,60

E. Margin & Overhead 10,00% 21.469,56

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 236.165,16

10.1.2.18.04.01.14.025 Pemasangan 1 m² kaca tempered tebal 12 mm Nilai HSPK 1.594.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Kayu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Kayu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan
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Kaca Tempered 12 Mm 1,1000 m2 1.286.000,00 1.414.600,00

Sealant 0,1430 Tube 33.100,00 4.733,30

Jumlah Harga Bahan 1.419.333,30

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.449.336,40

E. Margin & Overhead 10,00% 144.933,64

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.594.270,04

10.1.2.18.04.01.15 Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan

10.1.2.18.04.01.15.001
1 m² Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup
Nilai HSPK 68.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0025 OH 92.000,00 230,00

Tukang Cat 0,0075 OH 102.000,00 765,00

Kepala Tukang 0,0750 OH 105.000,00 7.875,00

Mandor 0,0700 OH 107.000,00 7.490,00

Jumlah Tenaga Kerja 16.360,00

B. Bahan

Cat Meni Besi 0,2000 Kg 59.400,00 11.880,00

Plamir Kayu 0,1500 Kg 26.400,00 3.960,00

Cat Dasar Minyak 0,1700 Kg 49.800,00 8.466,00

Cat Kayu Emco 0,2600 Kg 77.500,00 20.150,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0300 Kg 21.300,00 639,00

Amplas 0,2000 Lembar 3.600,00 720,00

Jumlah Harga Bahan 46.017,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 62.377,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.237,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 68.614,70

10.1.2.18.04.01.15.002 1 m² Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama Nilai HSPK 41.900,00

A. Tenaga

Mandor 0,0700 OH 107.000,00 7.490,00

Kepala Tukang Cat 0,0010 OH 105.000,00 105,00

Tukang Cat 0,0060 OH 102.000,00 612,00

Pekerja 0,0030 OH 92.000,00 276,00

Jumlah Tenaga Kerja 8.483,00

B. Bahan

Cat Kayu Emco 0,3000 Kg 77.500,00 23.250,00

Thinner B 0,3000 Kg 21.300,00 6.390,00

Jumlah Harga Bahan 29.640,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 38.123,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.812,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.935,30

10.1.2.18.04.01.15.003 Pengikisan/pengerokan 1 m² permukaan cat lama Nilai HSPK 17.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Mandor 0,0075 OH 107.000,00 802,50

Jumlah Tenaga Kerja 14.602,50

B. Bahan

Soda api 0,0500 Kg 20.100,00 1.005,00

Jumlah Harga Bahan 1.005,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 15.607,50

E. Margin & Overhead 10,00% 1.560,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 17.168,25

10.1.2.18.04.01.15.004
1 m² Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup
Nilai HSPK 78.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0700 OH 92.000,00 6.440,00

Tukang Cat 0,1050 OH 102.000,00 10.710,00

Kepala Tukang 0,0105 OH 105.000,00 1.102,50

Mandor 0,0035 OH 107.000,00 374,50

Jumlah Tenaga Kerja 18.627,00

B. Bahan

Cat Meni Besi 0,2000 Kg 59.400,00 11.880,00

Plamir Kayu 0,1500 kg 26.400,00 3.960,00

Cat Dasar Minyak 0,1700 Kg 49.800,00 8.466,00

Cat Kayu Emco 0,3500 Kg 77.500,00 27.125,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0300 Kg 21.300,00 639,00

Amplas 0,2000 Lembar 3.600,00 720,00

Jumlah Harga Bahan 52.992,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 71.619,00

E. Margin & Overhead 10,00% 7.161,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 78.780,90

10.1.2.18.04.01.15.005 Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan pelitur Nilai HSPK 74.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0400 OH 92.000,00 3.680,00
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Tukang Cat 0,0600 OH 102.000,00 6.120,00

Kepala Tukang 0,0060 OH 105.000,00 630,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.644,00

B. Bahan

Pelitur 0,1500 Liter 100.000,00 15.000,00

Pelitur jadi 0,3720 Liter 93.600,00 34.819,20

Amplas 2,0000 Lembar 3.600,00 7.200,00

Jumlah Harga Bahan 57.019,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 67.663,20

E. Margin & Overhead 10,00% 6.766,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 74.429,52

10.1.2.18.04.01.15.006
Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan cat 

residu atau ter
Nilai HSPK 13.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 9.735,00

B. Bahan

Residu 0,3500 Liter 8.300,00 2.905,00

Jumlah Harga Bahan 2.905,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 12.640,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.264,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 13.904,00

10.1.2.18.04.01.15.008 1 m² Pekerjaan mendempul dan menggosok kayu Nilai HSPK 13.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0025 OH 92.000,00 230,00

Tukang Cat 0,0040 OH 102.000,00 408,00

Kepala Tukang 0,0400 OH 105.000,00 4.200,00

Mandor 0,0400 OH 107.000,00 4.280,00

Jumlah Tenaga Kerja 9.118,00

B. Bahan

Plamir Kayu 0,0800 Kg 26.400,00 2.112,00

Cat Dasar Minyak 0,0200 Kg 49.800,00 996,00

Amplas 0,1000 Lembar 3.600,00 360,00

Jumlah Harga Bahan 3.468,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 12.586,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.258,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 13.844,60

10.1.2.18.04.01.15.009 Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan meni besi Nilai HSPK 15.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0280 OH 92.000,00 2.576,00

Tukang Cat 0,0420 OH 102.000,00 4.284,00

Kepala Tukang 0,0042 OH 105.000,00 441,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 7.622,00

B. Bahan

Cat Meni Besi 0,1000 Kg 59.400,00 5.940,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Amplas 0,0200 Lembar 3.600,00 72,00

Jumlah Harga Bahan 6.427,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 14.049,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.404,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 15.453,90

10.1.2.18.04.01.15.010
Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan 

meni besi dengan perancah
Nilai HSPK 67.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Tukang Cat 0,2250 OH 102.000,00 22.950,00

Kepala Tukang 0,0225 OH 105.000,00 2.362,50

Mandor 0,0075 OH 107.000,00 802,50

Jumlah Tenaga Kerja 49.115,00

B. Bahan

Cat Meni Besi 0,1000 Kg 59.400,00 5.940,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Kayu Perancah 0,0020 m³ 3.098.000,00 6.196,00

Jumlah Harga Bahan 12.551,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 61.666,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.166,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 67.832,60

10.1.2.18.04.01.15.011
Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis 

secara manual sistem 4 lapis
Nilai HSPK 78.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Tukang Cat 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00
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Kepala Tukang 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Mandor 0,0130 OH 107.000,00 1.391,00

Jumlah Tenaga Kerja 52.516,00

B. Bahan

Cat Meni Besi 0,1000 Kg 59.400,00 5.940,00

Cat Meni Besi 0,1000 Kg 59.400,00 5.940,00

Cat Besi 0,0800 Kg 84.800,00 6.784,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Jumlah Harga Bahan 19.079,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 71.595,00

E. Margin & Overhead 10,00% 7.159,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 78.754,50

10.1.2.18.04.01.15.012
Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis 

secara manual sistem 1 lapis cat penutup
Nilai HSPK 42.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Tukang Cat 0,0600 OH 102.000,00 6.120,00

Kepala Tukang 0,0120 OH 105.000,00 1.260,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 13.221,00

B. Bahan

Cat Besi 0,3000 Kg 84.800,00 25.440,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Jumlah Harga Bahan 25.855,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 39.076,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.907,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 42.983,60

10.1.2.18.04.01.15.013
Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis 

secara manual sistem 4 lapis
Nilai HSPK 77.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Tukang Cat 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Kepala Tukang 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Mandor 0,0083 OH 107.000,00 888,10

Jumlah Tenaga Kerja 52.013,10

B. Bahan

Cat Dasar Minyak 0,1000 Kg 49.800,00 4.980,00

Cat Meni Besi 0,1000 Kg 59.400,00 5.940,00

Cat Besi 0,0800 Kg 84.800,00 6.784,00

Kuas 4" 0,0100 Buah 20.200,00 202,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Jumlah Harga Bahan 18.119,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 70.132,10

E. Margin & Overhead 10,00% 7.013,21

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 77.145,31

10.1.2.18.04.01.15.014
Pengecatan 1 m² permukaan baja galvanis 3 

lapis cat terakhir secara semprot
Nilai HSPK 81.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Cat 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 41.616,90

B. Bahan

Cat Besi Galvanis 0,3000 Kg 109.000,00 32.700,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Jumlah Harga Bahan 32.913,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 74.529,90

E. Margin & Overhead 10,00% 7.452,99

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 81.982,89

10.1.2.18.04.01.15.015
1 m² Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja 

Dengan Cat Besi
Nilai HSPK 37.200,00

A. Tenaga

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Kepala Tukang Cat 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Tukang Cat 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Pekerja 0,0200 OH 92.000,00 1.840,00

Jumlah Tenaga Kerja 25.056,90

B. Bahan

Cat Besi 0,1000 Kg 84.800,00 8.480,00

Kuas 0,0100 Buah 5.200,00 52,00

Thinner B 0,0100 Liter 21.300,00 213,00

Amplas 0,0200 Lembar 3.600,00 72,00

Jumlah Harga Bahan 8.817,00
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C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 33.873,90

E. Margin & Overhead 10,00% 3.387,39

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 37.261,29

10.1.2.18.04.01.15.016
1 m² Pekerjaan Pengecatan Pipa Leneang 

Jembatan
Nilai HSPK 70.000,00

A. Tenaga

Mandor 0,0160 OH 107.000,00 1.712,00

Kepala Tukang Cat 0,0320 OH 105.000,00 3.360,00

Tukang Cat 0,2600 OH 102.000,00 26.520,00

Pekerja 0,0260 OH 92.000,00 2.392,00

Jumlah Tenaga Kerja 33.984,00

B. Bahan

Cat Besi 0,3000 Kg 84.800,00 25.440,00

Cat Meni (flincote) 0,1000 Liter 42.400,00 4.240,00

Jumlah Harga Bahan 29.680,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 63.664,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.366,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 70.030,40

10.1.2.18.04.01.15.017 1 m² Pekerjaan Pengecatan Genteng Baru Nilai HSPK 22.800,00

A. Tenaga

Mandor 0,0025 OH 107.000,00 267,50

Kepala Tukang Cat 0,0042 OH 105.000,00 441,00

Tukang Cat 0,0420 OH 102.000,00 4.284,00

Pekerja 0,0280 OH 92.000,00 2.576,00

Jumlah Tenaga Kerja 7.568,50

B. Bahan

Cat Genteng Standar 5 Kg 0,0600 kaleng 220.000,00 13.200,00

Jumlah Harga Bahan 13.200,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 20.768,50

E. Margin & Overhead 10,00% 2.076,85

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 22.845,35

10.1.2.18.04.01.15.018 1 m² Pekerjaan Pelapisan Coating Batu Alam Nilai HSPK 46.400,00

A. Tenaga

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Kepala Tukang Cat 0,0630 OH 105.000,00 6.615,00

Tukang Cat 0,0063 OH 102.000,00 642,60

Pekerja 0,0030 OH 92.000,00 276,00

Jumlah Tenaga Kerja 9.673,60

B. Bahan

Coating Batu Alam 0,2500 kg 102.000,00 25.500,00

Thinner B 0,3300 liter 21.300,00 7.029,00

Jumlah Harga Bahan 32.529,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 42.202,60

E. Margin & Overhead 10,00% 4.220,26

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 46.422,86

10.1.2.18.04.01.15.019

Pengecatan 1 m² Tembok Baru 1 Lapis Plamir, 

1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup 

Interior

Nilai HSPK 32.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0667 OH 92.000,00 6.136,40

Tukang Cat 0,0667 OH 102.000,00 6.803,40

Kepala Tukang 0,0067 OH 105.000,00 703,50

Mandor 0,0022 OH 107.000,00 235,40

Jumlah Tenaga Kerja 13.878,70

B. Bahan

Plamir Tembok 0,1000 Kg 40.500,00 4.050,00

Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar 0,1000 Kg 31.900,00 3.190,00

Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup 0,2600 Kg 32.800,00 8.528,00

Jumlah Harga Bahan 15.768,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 29.646,70

E. Margin & Overhead 10,00% 2.964,67

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 32.611,37

10.1.2.18.04.01.15.020
Pengecatan 1 m² Tembok Lama 1 Lapis Cat 

Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior
Nilai HSPK 22.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0500 OH 92.000,00 4.600,00

Tukang Cat 0,0500 OH 102.000,00 5.100,00

Kepala Tukang 0,0050 OH 105.000,00 525,00

Mandor 0,0017 OH 107.000,00 181,90

Jumlah Tenaga Kerja 10.406,90

B. Bahan

Cat Tembok (Catylac) Cat Dasar 0,1200 Kg 31.900,00 3.828,00

Cat Tembok (Catylac) Cat Penutup 0,1800 Kg 32.800,00 5.904,00

Jumlah Harga Bahan 9.732,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 20.138,90

E. Margin & Overhead 10,00% 2.013,89
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F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 22.152,79

10.1.2.18.04.01.15.021
1 m² Pengecatan Tembok Exterior (1 Lapis Cat 

Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)
Nilai HSPK 102.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0200 OH 92.000,00 1.840,00

Tukang Cat 0,0630 OH 102.000,00 6.426,00

Kepala Tukang 0,0063 OH 105.000,00 661,50

Mandor 0,0025 OH 107.000,00 267,50

Jumlah Tenaga Kerja 9.195,00

B. Bahan

Cat Tembok (Dulux) Cat Dasar Eksterior 0,1429 Liter 160.000,00 22.864,00

Cat Tembok (Dulux) Cat Penutup Eksterior
0,1667

Liter 362.000,00 60.345,40

Amplas 0,1000 Lembar 3.600,00 360,00

Jumlah Harga Bahan 83.569,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 92.764,40

E. Margin & Overhead 10,00% 9.276,44

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 102.040,84

10.1.2.18.04.01.15.022 Pemasangan 1 titik instalasi lampu Nilai HSPK 274.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1670 OH 92.000,00 15.364,00

Tukang Listrik 0,2100 OH 102.000,00 21.420,00

Mandor 0,0900 OH 107.000,00 9.630,00

Jumlah Tenaga Kerja 46.414,00

B. Bahan

Kabel Supreme NYM 2 x 2,5 mm 7,0000 m' 21.800,00 152.600,00

Pipa Konduit 7,0000 m' 4.300,00 30.100,00

Socket Pipa 1,0000 Buah 1.100,00 1.100,00

Tee Doos 2,0000 Buah 2.600,00 5.200,00

Klaim Pipa 3,0000 Buah 1.600,00 4.800,00

Fisher S8 6,0000 Buah 155,00 930,00

Las Doop 2,0000 Buah 2.300,00 4.600,00

Isolasi Ban 0,2500 m' 14.800,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 203.030,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 249.444,00

E. Margin & Overhead 10,00% 24.944,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 274.388,40

10.1.2.18.04.01.15.023 Pemasangan 1 titik stop kontak Nilai HSPK 268.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2050 OH 92.000,00 18.860,00

Tukang Listrik 0,3420 OH 102.000,00 34.884,00

Mandor 0,0110 OH 107.000,00 1.177,00

Jumlah Tenaga Kerja 54.921,00

B. Bahan

Kabel Supreme NYM 3 x 2,5 mm 7,0000 m' 19.800,00 138.600,00

Pipa Konduit 7,0000 m' 4.300,00 30.100,00

Socket Pipa 1,0000 Buah 1.100,00 1.100,00

Tee Doos 2,0000 Buah 2.600,00 5.200,00

Klaim Pipa 3,0000 Buah 1.600,00 4.800,00

Fisher S8 6,0000 Buah 155,00 930,00

Las Doop 2,0000 Buah 2.300,00 4.600,00

Isolasi Ban 0,2500 m' 14.800,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 189.030,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 243.951,00

E. Margin & Overhead 10,00% 24.395,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 268.346,10

10.1.2.18.04.01.15.024 Pemasangan 1 titik kabel power AC Nilai HSPK 342.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1670 OH 92.000,00 15.364,00

Tukang Listrik 0,2100 OH 102.000,00 21.420,00

Mandor 0,0900 OH 107.000,00 9.630,00

Jumlah Tenaga Kerja 46.414,00

B. Bahan

Kabel Supreme NYM 3 x 4 mm 7,0000 m' 30.600,00 214.200,00

Pipa Konduit 7,0000 m' 4.300,00 30.100,00

Socket Pipa 1,0000 Buah 1.100,00 1.100,00

Tee Doos 2,0000 Buah 2.600,00 5.200,00

Klaim Pipa 3,0000 Buah 1.600,00 4.800,00

Fisher S8 6,0000 Buah 155,00 930,00

Las Doop 2,0000 Buah 2.300,00 4.600,00

Isolasi Ban 0,2500 Buah 14.800,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 264.630,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 311.044,00

E. Margin & Overhead 10,00% 31.104,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 342.148,40

10.1.2.18.04.01.15.025 Pemasangan 1 m² atap UPVC Nilai HSPK 55.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00
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Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Penutup Atap UPVC 0,1002 M² 176.000,00 17.635,20

Paku Sekrup 8,0000 Buah 360,00 2.880,00

Jumlah Harga Bahan 20.515,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 50.518,30

E. Margin & Overhead 10,00% 5.051,83

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 55.570,13

10.1.2.18.04.01.15.026 Pemasangan 1 unit sprinkler head pendant Nilai HSPK 97.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0520 OH 92.000,00 4.784,00

Tukang 0,0870 OH 102.000,00 8.874,00

Kepala Tukang 0,0090 OH 105.000,00 945,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 14.924,00

B. Bahan

Sprinkler Head Pendant 1,1000 Unit 66.800,00 73.480,00

Jumlah Harga Bahan 73.480,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 88.404,00

E. Margin & Overhead 10,00% 8.840,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 97.244,40

10.1.2.18.04.01.15.027 Pemasangan 1 unit sprinkler head upright Nilai HSPK 93.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0520 OH 92.000,00 4.784,00

Tukang 0,0870 OH 102.000,00 8.874,00

Kepala Tukang 0,0090 OH 105.000,00 945,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 14.924,00

B. Bahan

Sprinkler Head Upright 1,1000 Unit 63.700,00 70.070,00

Jumlah Harga Bahan 70.070,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 84.994,00

E. Margin & Overhead 10,00% 8.499,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 93.493,40

10.1.2.18.04.01.15.028 Pemasangan 1 unit hydrant pillar Nilai HSPK 4.834.800,00

A. Tenaga

Pekerja 1,2690 OH 92.000,00 116.748,00

Tukang 2,1190 OH 102.000,00 216.138,00

Kepala Tukang 0,2120 OH 105.000,00 22.260,00

Mandor 0,0710 OH 107.000,00 7.597,00

Jumlah Tenaga Kerja 362.743,00

B. Bahan

Hydrant Pillar 1,1000 Unit 3.666.000,00 4.032.600,00

Jumlah Harga Bahan 4.032.600,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 4.395.343,00

E. Margin & Overhead 10,00% 439.534,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.834.877,30

10.1.2.18.04.01.15.029 Pemasangan 1 unit Indoor Hydrant Box (IHB) Nilai HSPK 3.453.000,00

A. Tenaga

Pekerja 1,2690 OH 92.000,00 116.748,00

Tukang 2,1190 OH 102.000,00 216.138,00

Kepala Tukang 0,2120 OH 105.000,00 22.260,00

Mandor 0,0710 OH 107.000,00 7.597,00

Jumlah Tenaga Kerja 362.743,00

B. Bahan

IHB (Indoor Hydrant Box) 1,1000 Unit 2.524.000,00 2.776.400,00

Jumlah Harga Bahan 2.776.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 3.139.143,00

E. Margin & Overhead 10,00% 313.914,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.453.057,30

10.1.2.18.04.01.15.030 Pemasangan 1 unit Outdoor Hydrant Box (OHB) Nilai HSPK 3.490.700,00

A. Tenaga

Pekerja 1,7740 OH 92.000,00 163.208,00

Tukang 2,9620 OH 102.000,00 302.124,00

Kepala Tukang 0,2960 OH 105.000,00 31.080,00

Mandor 0,0990 OH 107.000,00 10.593,00

Jumlah Tenaga Kerja 507.005,00

B. Bahan

OHB (Outdoor Hydrant Box) 1,1000 Unit 2.424.000,00 2.666.400,00

Jumlah Harga Bahan 2.666.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 3.173.405,00

E. Margin & Overhead 10,00% 317.340,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.490.745,50
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10.1.2.18.04.01.15.031 Pemasangan 1 unit fire extinguisher 3 Kg Nilai HSPK 2.930.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1020 OH 92.000,00 9.384,00

Tukang 0,1710 OH 102.000,00 17.442,00

Kepala Tukang 0,0170 OH 105.000,00 1.785,00

Mandor 0,0060 OH 107.000,00 642,00

Jumlah Tenaga Kerja 29.253,00

B. Bahan

Fire Extinguisher 3 Kg 1,1000 Unit 2.395.000,00 2.634.500,00

Jumlah Harga Bahan 2.634.500,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 2.663.753,00

E. Margin & Overhead 10,00% 266.375,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 2.930.128,30

10.1.2.18.04.01.15.032 Pemasangan 1 unit fire extinguisher 5 Kg Nilai HSPK 4.518.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1020 OH 92.000,00 9.384,00

Tukang 0,1710 OH 102.000,00 17.442,00

Kepala Tukang 0,0170 OH 105.000,00 1.785,00

Mandor 0,0060 OH 107.000,00 642,00

Jumlah Tenaga Kerja 29.253,00

B. Bahan

Fire Extinguisher 5 Kg 1,1000 Unit 3.708.000,00 4.078.800,00

Jumlah Harga Bahan 4.078.800,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 4.108.053,00

E. Margin & Overhead 10,00% 410.805,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.518.858,30

10.1.2.18.04.01.15.033 Pemasangan 1 unit fire extinguisher 25 Kg Nilai HSPK 19.017.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1020 OH 92.000,00 9.384,00

Tukang 0,1710 OH 102.000,00 17.442,00

Kepala Tukang 0,0170 OH 105.000,00 1.785,00

Mandor 0,0060 OH 107.000,00 642,00

Jumlah Tenaga Kerja 29.253,00

B. Bahan

Fire Extinguisher 25 Kg 1,1000 Unit 15.690.000,00 17.259.000,00

Jumlah Harga Bahan 17.259.000,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 17.288.253,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.728.825,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 19.017.078,30
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II. BIDANG BINA MARGA

KODE HARGA SATUAN KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6

9.1.2.18.03.02.01.012
1 m³ Galian tanah mekanis termasuk 

pembuangan
Nilai HSPK: 53.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0271 Jam 13.142,86 356,17

Mandor 0,0136 Jam 15.285,71 207,89

Jumlah Tenaga Kerja 564,06

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,0136 Jam 324.000,00 4.406,40

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1170 Jam 372.000,00 43.524,00

Jumlah Harga Alat 47.930,40

D. Jumlah (A+B+C) 48.494,46

E. Margin & Overhead 10,00% 4.849,45

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.343,90

9.1.2.18.03.02.01.013 1 m³ Galian batu termasuk pembuangan Nilai HSPK: 121.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0190 Jam 13.142,86 249,71

Mandor 0,0095 Jam 15.285,71 145,21

Jumlah Tenaga Kerja 394,93

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,0095 Jam 324.000,00 3.078,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,2112 Jam 372.000,00 78.566,40

Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP 0,0631 Jam 449.000,00 28.331,90

Jumlah Harga Alat 109.976,30

D. Jumlah (A+B+C) 110.371,23

E. Margin & Overhead 10,00% 11.037,12

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 121.408,35

9.1.2.18.03.02.01.014
1 m³ Galian perkerasan aspal dengan Cold 

Milling machine
Nilai HSPK: 281.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3175 Jam 13.142,86 4.172,86

Mandor 0,1587 Jam 15.285,71 2.425,84

Jumlah Tenaga Kerja 6.598,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Cold Milling 0,0370 Jam 2.432.000,00 90.074,07

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,4144 Jam 372.000,00 154.150,09

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 249.116,87

D. Jumlah (A+B+C) 255.715,57

E. Margin & Overhead 10,00% 25.571,56

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 281.287,12

9.1.2.18.03.02.01.015
1 m³ Galian perkerasan aspal tanpa Cold 

Milling machine
Nilai HSPK: 351.400,00

A. Tenaga

Pekerja 2,6667 Jam 13.142,86 35.048,06

Mandor 0,3333 Jam 15.285,71 5.094,73

Jumlah Tenaga Kerja 40.142,79

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,6024 Jam 51.200,00 30.842,88

Sewa Compressor 0,6024 Jam 233.000,00 140.359,20

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,2908 Jam 372.000,00 108.177,60

Jumlah Harga Alat 279.379,68

D. Jumlah (A+B+C) 319.522,47

E. Margin & Overhead 10,00% 31.952,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 351.474,71

9.1.2.18.03.02.01.016 1 m² Penyiapan badan jalan Nilai HSPK: 4.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0034 Jam 13.142,86 44,69

Mandor 0,0017 Jam 15.285,71 25,99

Jumlah Tenaga Kerja 70,67

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Motor Grader 0,0017 Jam 1.116.000,00 1.897,20

Sewa Tandem Roller 0,0014 Jam 630.000,00 882,00

Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan 1,0000 Ls
1.200,00

1.200,00

Jumlah Harga Alat 3.979,20

D. Jumlah (A+B+C) 4.049,87
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E. Margin & Overhead 10,00% 404,99

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.454,86

9.1.2.18.03.02.01.017 1 m² Pembersihan dan pengupasan lahan Nilai HSPK: 9.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0319 Jam 13.142,86 419,26

Mandor 0,0032 Jam 15.285,71 48,91

Jumlah Tenaga Kerja 468,17

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Bulldozer 0,0048 Jam 780.000,00 3.744,00

Sewa Track Loader 0,0032 Jam 503.000,00 1.609,60

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0055 Jam 372.000,00 2.046,00

Sewa Alat Bantu Pekerjaan Perkerasan Jalan 1,0000 Ls
1.200,00

1.200,00

Jumlah Harga Alat 8.599,60

D. Jumlah (A+B+C) 9.067,77

E. Margin & Overhead 10,00% 906,78

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 9.974,55

9.1.2.18.03.02.01.019
1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter > 

30 – 50 cm termasuk pembuangan
Nilai HSPK: 186.300,00

A. Tenaga

Pekerja 1,2199 Jam 13.142,86 16.032,97

Mandor 0,1355 Jam 15.285,71 2.071,21

Jumlah Tenaga Kerja 18.104,19

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator 125 HP 0,0226 Jam 324.000,00 7.322,40

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0250 Jam 372.000,00 9.300,00

Sewa Chainsaw 2,1084 Jam 63.900,00 134.726,76

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 151.349,16

D. Jumlah (A+B+C) 169.453,35

E. Margin & Overhead 10,00% 16.945,33

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 186.398,68

9.1.2.18.03.02.01.021
1 Buah Pemotongan pohon pilihan diameter > 

75 cm termasuk pembuangan
Nilai HSPK: 372.800,00

A. Tenaga

Pekerja 1,4352 Jam 13.142,86 18.862,63

Mandor 0,1435 Jam 15.285,71 2.193,50

Jumlah Tenaga Kerja 21.056,13

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator 125 HP 0,1435 Jam 324.000,00 46.494,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,6867 Jam 372.000,00 255.452,40

Sewa Chainsaw 0,2500 Jam 63.900,00 15.975,00

Jumlah Harga Alat 317.921,40

D. Jumlah (A+B+C) 338.977,53

E. Margin & Overhead 10,00% 33.897,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 372.875,28

9.1.2.18.03.02.02 Harga Satuan Pekerjaan Pelebaran Perkerasan Dan Bahu Jalan (Divisi 4)

9.1.2.18.03.02.02.001 1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 4 Nilai HSPK: 596.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0494 Jam 13.142,86 649,26

Mandor 0,0071 Jam 15.285,71 108,53

Jumlah Tenaga Kerja 757,79

B. Bahan

Agregat Kelas A 1,2613 M³ 355.000,00 447.761,50

Jumlah Harga Bahan 447.761,50

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0071 Jam 589.000,00 4.181,90

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1893 Jam 372.000,00 70.419,60

Sewa Motor Grader 0,0106 Jam 1.116.000,00 11.829,60

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0138 Jam 150.000,00 2.070,00

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 93.393,80

D. Jumlah (A+B+C) 541.913,09

E. Margin & Overhead 10,00% 54.191,31

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 596.104,39

9.1.2.18.03.02.02.002 1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 4 Nilai HSPK: 579.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0489 Jam 13.142,86 642,69

Mandor 0,0070 Jam 15.285,71 107,00

Jumlah Tenaga Kerja 749,69

B. Bahan
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Agregat Kelas B 1,2784 M³ 345.000,00 441.048,00

Jumlah Harga Bahan 441.048,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0070 Jam 589.000,00 4.123,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1896 Jam 372.000,00 70.531,20

Sewa Motor Grader 0,0079 Jam 1.116.000,00 8.816,40

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0104 Jam 150.000,00 1.560,00

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 85.030,60

D. Jumlah (A+B+C) 526.828,29

E. Margin & Overhead 10,00% 52.682,83

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 579.511,11

9.1.2.18.03.02.02.003 1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas A Div. 5 Nilai HSPK: 623.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0696 Jam 13.142,86 914,74

Mandor 0,0087 Jam 15.285,71 132,99

Jumlah Tenaga Kerja 1.047,73

B. Bahan

Agregat Kelas A 1,2890 M³ 355.000,00 457.595,00

Jumlah Harga Bahan 457.595,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0087 Jam 589.000,00 5.124,30

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,2650 Jam 372.000,00 98.580,00

Sewa Motor Grader 0,0027 Jam 1.116.000,00 3.013,20

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0097 Jam 150.000,00 1.455,00

Jumlah Harga Alat 108.172,50

D. Jumlah (A+B+C) 566.815,23

E. Margin & Overhead 10,00% 56.681,52

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 623.496,75

9.1.2.18.03.02.02.004 1 m³ Lapis Pondasi Agregat Kelas B Div. 5 Nilai HSPK: 602.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0696 Jam 13.142,86 914,74

Mandor 0,0087 Jam 15.285,71 132,99

Jumlah Tenaga Kerja 1.047,73

B. Bahan

Agregat Kelas B 1,2714 M³ 345.000,00 438.633,00

Jumlah Harga Bahan 438.633,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0087 Jam 589.000,00 5.124,30

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,2650 Jam 372.000,00 98.580,00

Sewa Motor Grader 0,0027 Jam 1.116.000,00 3.013,20

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0097 Jam 150.000,00 1.455,00

Jumlah Harga Alat 108.172,50

D. Jumlah (A+B+C) 547.853,23

E. Margin & Overhead 10,00% 54.785,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 602.638,55

9.1.2.18.03.02.02.005
1 m³ Lapis pondasi atas bersemen (Cement 

Treated Base) (CTB)
Nilai HSPK: 734.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0112 Jam 13.142,86 147,20

Tukang 0,0430 Jam 14.571,43 626,57

Mandor 0,0011 Jam 15.285,71 16,81

Jumlah Tenaga Kerja 790,59

B. Bahan

Semen 40 Kg 2,2695 Sak 62.400,00 141.616,80

Agregat Kelas A 1,0500 M³ 355.000,00 372.750,00

Jumlah Harga Bahan 514.366,80

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0087 Jam 589.000,00 5.124,30

Sewa Concrete Mixer 0,0011 Jam 95.700,00 105,27

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,3803 Jam 372.000,00 141.471,60

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0065 Jam 150.000,00 975,00

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 152.568,87

D. Jumlah (A+B+C) 667.726,26

E. Margin & Overhead 10,00% 66.772,63

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 734.498,88

9.1.2.18.03.02.02.006
1 m³ Lapis pondasi bawah (Cement Treated 

Sub Base) (CTSB)
Nilai HSPK: 588.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0112 Jam 13.142,86 147,20

Tukang 0,0430 Jam 14.571,43 626,57

Mandor 0,0011 Jam 15.285,71 16,81

Jumlah Tenaga Kerja 790,59

B. Bahan

Semen 40 Kg 2,5600 Sak 62.400,00 159.743,69

Agregat Kelas B 1,0500 M³ 345.000,00 362.250,00

Jumlah Harga Bahan 521.993,69

C. Peralatan
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Sewa Wheel Loader 0,0086 Jam 589.000,00 5.065,40

Sewa Concrete Mixer 0,0011 Jam 95.700,00 105,27

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,2612 Jam 372.000,00 975,00

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0065 Jam 150.000,00 975,00

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 12.013,37

D. Jumlah (A+B+C) 534.797,64

E. Margin & Overhead 10,00% 53.479,76

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 588.277,41

9.1.2.18.03.02.02.011 1 m³ Perkerasan Jalan Beton Nilai HSPK: 2.090.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2892 Jam 13.142,86 3.800,91

Mandor 0,0482 Jam 15.285,71 736,77

Jumlah Tenaga Kerja 4.537,69

B. Bahan

Semen 40 Kg 14,0019 Sak 62.400,00 873.717,00

Pasir Urug 0,5504 M³ 104.000,00 57.241,60

Besi Beton Polos 15,8750 Kg 15.000,00 238.125,00

Joint Sealent 0,9900 Kg 39.800,00 39.402,00

Cat Anti Karat 0,0200 Kg 55.700,00 1.114,00

Expansion Cap 0,1700 Buah 10.300,00 1.751,00

Polytene 125 mikron 0,4375 Kg 181.000,00 79.187,50

Curing Compound 0,8700 Ltr 61.500,00 53.505,00

Agregat Pecah Kasar 0,7644 M³ 261.000,00 199.508,40

Air 210,0281 Liter 3,30 693,09

Additive 1,6802 Kg 53.900,00 90.562,78

Jumlah Harga Bahan 1.634.807,37

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0085 Jam 589.000,00 5.006,50

Batching Plant 0,0482 Jam 966.000,00 46.561,20

Sewa Truk Mixer (Agitator) 0,2749 Jam 752.000,00 206.724,80

Sewa Slip Form Paver 0,0038 Jam 696.000,00 2.644,80

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00

Jumlah Harga Alat 260.937,30

D. Jumlah (A+B+C) 1.900.282,36

E. Margin & Overhead 10,00% 190.028,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.090.310,59

9.1.2.18.03.02.02.012
1 Liter Lapis resap pengikat - aspal 

cair/emulsi
Nilai HSPK: 23.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0071 Jam 13.142,86 93,31

Mandor 0,0018 Jam 15.285,71 27,51

Jumlah Tenaga Kerja 120,83

B. Bahan

Aspal Emulsi 1,7895 Ltr 11.300,00 20.221,35

Jumlah Harga Bahan 20.221,35

C. Peralatan

Sewa Asphalt Distributor 0,0018 Jam 59.100,00 104,61

Sewa Compressor 0,0040 Jam 233.000,00 938,99

Jumlah Harga Alat 1.043,60

D. Jumlah (A+B+C) 21.385,78

E. Margin & Overhead 10,00% 2.138,58

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 23.524,35

9.1.2.18.03.02.02.013 1 Liter Lapis perekat - aspal cair/emulsi Nilai HSPK: 21.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0021 Jam 13.142,86 27,60

Mandor 0,0010 Jam 15.285,71 15,29

Jumlah Tenaga Kerja 42,89

B. Bahan

Aspal Emulsi 1,7000 Liter 11.300,00 19.210,00

Jumlah Harga Bahan 19.210,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Distributor 0,0002 Jam 59.100,00 12,31

Sewa Compressor 0,0010 Jam 233.000,00 233,00

Jumlah Harga Alat 245,31

D. Jumlah (A+B+C) 19.498,20

E. Margin & Overhead 10,00% 1.949,82

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 21.448,02

9.1.2.18.03.02.02.014 1 m² Agregat penutup burtu Nilai HSPK: 20.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,7080 Jam 13.142,86 9.305,14

Mandor 0,0708 Jam 15.285,71 1.082,23

Jumlah Tenaga Kerja 10.387,37

B. Bahan

Chipping 23,0000 Kg 314,00 7.222,00

Jumlah Harga Bahan 7.222,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0001 Jam 589.000,00 47,12

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0009 Jam 372.000,00 345,96
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Sewa Tire Roller 0,0005 Jam 612.000,00 306,00

Jumlah Harga Alat 699,08

D. Jumlah (A+B+C) 18.308,45

E. Margin & Overhead 10,00% 1.830,85

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 20.139,30

9.1.2.18.03.02.02.015 1 m² Agregat penutup burda Nilai HSPK: 12.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0264 Jam 13.142,86 346,97

Mandor 0,0026 Jam 15.285,71 39,74

Jumlah Tenaga Kerja 386,71

B. Bahan

Chipping 35,0000 Kg 314,00 10.990,00

Jumlah Harga Bahan 10.990,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0001 Jam 589.000,00 58,90

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0002 Jam 372.000,00 74,40

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0002 Jam 372.000,00 74,40

Sewa Tire Roller 0,0013 Jam 612.000,00 795,60

Jumlah Harga Alat 207,70

D. Jumlah (A+B+C) 11.584,41

E. Margin & Overhead 10,00% 1.158,44

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.742,86

9.1.2.18.03.02.02.016 1 m² Latasir Kelas A (SS-A) Nilai HSPK: 3.087.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Pasir Beton 0,0900 M³ 416.000,00 37.440,00

Pasir Halus 0,5543 M³ 286.000,00 158.529,80

Semen 40 Kg 0,2363 Sak 62.400,00 14.742,00

Aspal 98,8800 Kg 24.100,00 2.383.008,00

Jumlah Harga Bahan 2.593.719,80

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0109 Jam 589.000,00 6.420,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0654 Jam 372.000,00 24.328,80

Sewa Asphalt Finisher 0,0001 Jam 639.000,00 63,90

Sewa Tandem Roller 0,0001 Jam 630.000,00 63,00

Sewa Tire Roller 0,0001 Jam 612.000,00 61,20

Jumlah Harga Alat 209.953,06

D. Jumlah (A+B+C) 2.806.619,19

E. Margin & Overhead 10,00% 280.661,92

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.087.281,11

9.1.2.18.03.02.02.017 1 m² Latasir Kelas B (SS-B) Nilai HSPK: 3.672.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Pasir Beton 0,0634 M³ 416.000,00 26.374,40

Pasir Halus 0,5601 M³ 286.000,00 160.188,60

Semen 40 Kg 0,4646 Sak 62.400,00 28.992,60

Aspal 119,4800 Kg 24.100,00 2.879.468,00

Jumlah Harga Bahan 3.095.023,60

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0087 Jam 589.000,00 5.124,30

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0490 Jam 372.000,00 18.228,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0289 Jam 639.000,00 18.467,10

Sewa Tandem Roller 0,0237 Jam 630.000,00 14.931,00

Sewa Tire Roller 0,0081 Jam 612.000,00 4.957,20

Jumlah Harga Alat 240.723,66

D. Jumlah (A+B+C) 3.338.693,59

E. Margin & Overhead 10,00% 333.869,36

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.672.562,95

9.1.2.18.03.02.02.018
1 Ton Lataston lapis aus (HRS-WC) (gradasi 

senjang/semi senjang)
Nilai HSPK: 2.503.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,2683 M³ 397.000,00 106.515,10

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,1856 M³ 340.000,00 63.104,00

Pasir Halus 0,2851 M³ 286.000,00 81.538,60

Semen 40 Kg 0,4692 Sak 62.400,00 29.278,08
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Aspal 72,1000 Kg 24.100,00 1.737.610,00

Jumlah Harga Bahan 2.018.045,78

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0129 Jam 589.000,00 7.598,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.332,50

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0166 Jam 639.000,00 10.607,40

Sewa Tandem Roller 0,0169 Jam 630.000,00 10.647,00

Sewa Tire Roller 0,0186 Jam 612.000,00 11.383,20

Jumlah Harga Alat 254.569,59

D. Jumlah (A+B+C) 2.275.561,70

E. Margin & Overhead 10,00% 227.556,17

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.503.117,87

9.1.2.18.03.02.02.019
1 Ton Lataston Lapis Aus Perata (Hrs-Wc(L)) 

(Gradasi Senjang/Semi Senjang)
Nilai HSPK: 2.355.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,2683 M³ 397.000,00 106.515,10

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,1856 M³ 340.000,00 63.104,00

Pasir Halus 0,2851 M³ 286.000,00 81.538,60

Semen 40 Kg 0,4692 Sak 62.400,00 29.278,08

Aspal 66,9500 Kg 24.100,00 1.613.495,00

Jumlah Harga Bahan 1.893.930,78

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0129 Jam 589.000,00 7.598,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.332,50

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0166 Jam 639.000,00 10.607,40

Sewa Tandem Roller 0,0186 Jam 630.000,00 11.718,00

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 244.257,39

D. Jumlah (A+B+C) 2.141.134,50

E. Margin & Overhead 10,00% 214.113,45

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.355.247,95

9.1.2.18.03.02.02.020 1 Ton Laston Lapis Aus (AC-WC) Nilai HSPK: 2.232.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2401 Jam 13.142,86 3.155,60

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 3.462,84

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,3332 M³ 397.000,00 132.280,40

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,4225 M³ 340.000,00 143.650,00

Semen 40 Kg 0,2397 Sak 62.400,00 14.957,28

Aspal 61,8000 Kg 24.100,00 1.489.380,00

Jumlah Harga Bahan 1.780.267,68

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0128 Jam 589.000,00 7.539,20

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0125 Jam 639.000,00 7.987,50

Sewa Tandem Roller 0,0127 Jam 630.000,00 8.001,00

Sewa Tire Roller 0,0140 Jam 612.000,00 8.568,00

Jumlah Harga Alat 246.265,76

D. Jumlah (A+B+C) 2.029.996,29

E. Margin & Overhead 10,00% 202.999,63

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.232.995,92

9.1.2.18.03.02.02.021 1 Ton Laston Lapis Aus Perata (Ac-Wc(L)) Nilai HSPK: 2.170.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 92.000,00 18.473,60

Mandor 0,0201 Jam 107.000,00 2.150,70

Jumlah Tenaga Kerja 20.624,30

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,3332 M³ 397.000,00 132.280,40

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,4225 M³ 340.000,00 143.650,00

Semen 40 Kg 0,2397 Sak 62.400,00 14.957,28

Aspal 58,7100 Kg 24.100,00 1.414.911,00

Jumlah Harga Bahan 1.705.798,68

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0128 Jam 589.000,00 7.539,20

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.332,50

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0125 Jam 639.000,00 7.987,50
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Sewa Tandem Roller 0,0127 Jam 630.000,00 8.001,00

Sewa Tire Roller 0,0140 Jam 612.000,00 8.568,00

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 246.429,59

D. Jumlah (A+B+C) 1.972.852,57

E. Margin & Overhead 10,00% 197.285,26

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.170.137,83

9.1.2.18.03.02.02.022 1 Ton Laston Lapis Antara (Ac-Bc) Nilai HSPK: 2.009.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,3890 M³ 397.000,00 154.433,00

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,3742 M³ 340.000,00 127.228,00

Semen 40 Kg 0,2397 Sak 62.400,00 14.957,28

Aspal 53,5600 Kg 24.100,00 1.290.796,00

Jumlah Harga Bahan 1.587.414,28

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0129 Jam 589.000,00 7.598,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.332,50

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.859,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0083 Jam 639.000,00 5.303,70

Sewa Tandem Roller 0,0067 Jam 630.000,00 4.221,00

Sewa Tire Roller 0,0079 Jam 612.000,00 4.834,80

Jumlah Harga Alat 236.303,10

D. Jumlah (A+B+C) 1.826.663,71

E. Margin & Overhead 10,00% 182.666,37

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.009.330,08

9.1.2.18.03.02.02.023 1 Ton Laston Lapis Antara Perata (Ac-Bc(L)) Nilai HSPK: 2.087.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 92.000,00 18.473,60

Mandor 0,0201 Jam 107.000,00 2.150,70

Jumlah Tenaga Kerja 20.624,30

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,3327 M³ 397.000,00 132.081,90

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,4218 M³ 340.000,00 143.412,00

Semen 40 Kg 0,2397 Sak 62.400,00 14.957,28

Aspal 55,6200 Kg 24.100,00 1.340.442,00

Jumlah Harga Bahan 1.630.893,18

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0128 Jam 589.000,00 7.539,20

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0125 Jam 639.000,00 7.987,50

Sewa Tandem Roller 0,0127 Jam 630.000,00 8.001,00

Sewa Tire Roller 0,0140 Jam 612.000,00 8.568,00

Jumlah Harga Alat 246.265,76

D. Jumlah (A+B+C) 1.897.783,24

E. Margin & Overhead 10,00% 189.778,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.087.561,57

9.1.2.18.03.02.02.024 1 Ton Laston Lapis Pondasi (Ac-Base) Nilai HSPK: 1.880.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,1472 M³ 397.000,00 58.438,40

Agregat pecah mesin (5 - 9.5) 0,3335 M³ 397.000,00 132.399,50

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,2898 M³ 340.000,00 98.532,00

Semen 40 Kg 0,2423 Sak 62.400,00 15.116,40

Aspal 48,4100 Kg 24.100,00 1.166.681,00

Jumlah Harga Bahan 1.471.167,30

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0129 Jam 589.000,00 7.598,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0083 Jam 639.000,00 5.303,70

Sewa Tandem Roller 0,0057 Jam 630.000,00 3.591,00

Sewa Tire Roller 0,0074 Jam 612.000,00 4.528,80

Jumlah Harga Alat 235.191,66

D. Jumlah (A+B+C) 1.709.305,29

E. Margin & Overhead 10,00% 170.930,53

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.880.235,82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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9.1.2.18.03.02.02.025 1 Ton Laston Lapis Pondasi Perata (Ac-Base(L)) Nilai HSPK: 1.920.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2008 Jam 13.142,86 2.639,09

Mandor 0,0201 Jam 15.285,71 307,24

Jumlah Tenaga Kerja 2.946,33

B. Bahan

Agregat pecah mesin (9.5 - 19) 0,1470 M³ 397.000,00 58.359,00

Agregat pecah mesin (5 - 9.5) 0,3330 M³ 397.000,00 132.201,00

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,2893 M³ 340.000,00 98.362,00

Semen 40 Kg 0,2423 Sak 62.400,00 15.116,40

Aspal 49,9800 Kg 24.100,00 1.204.518,00

Jumlah Harga Bahan 1.508.556,40

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0129 Jam 589.000,00 7.598,10

Sewa Asphalt Mixing Plant 0,0201 Jam 8.325.000,00 167.168,67

Sewa Generator Set 0,0201 Jam 590.000,00 11.847,39

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0945 Jam 372.000,00 35.154,00

Sewa Asphalt Finisher 0,0065 Jam 639.000,00 4.153,50

Sewa Tandem Roller 0,0069 Jam 630.000,00 4.347,00

Sewa Tire Roller 0,0074 Jam 612.000,00 4.528,80

Jumlah Harga Alat 234.797,46

D. Jumlah (A+B+C) 1.746.300,19

E. Margin & Overhead 10,00% 174.630,02

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.920.930,21

9.1.2.18.03.02.02.026 1 m³ Lapis permukaan penetrasi macadam Nilai HSPK: 3.078.300,00

A. Tenaga

Pekerja 1,4489 Jam 13.142,86 19.042,69

Mandor 0,0935 Jam 15.285,71 1.429,21

Jumlah Tenaga Kerja 20.471,90

B. Bahan

Agregat pecah kasar 1,3333 M³ 261.000,00 347.991,30

Agregat pecah mesin (0 - 5) 0,4167 M³ 340.000,00 141.678,00

Agregat pecah mesin (5 - 9.5) 0,2333 Kg 397.000,00 92.620,10

Aspal 83,4300 Kg 24.100,00 2.010.663,00

Jumlah Harga Bahan 2.592.952,40

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0071 Jam 589.000,00 4.174,34

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1336 Jam 372.000,00 49.699,20

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1346 Jam 372.000,00 50.071,20

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,1364 Jam 372.000,00 50.740,80

Sewa Tandem Roller 0,0467 Jam 630.000,00 29.421,00

Sewa Asphalt Distributor 0,0161 Jam 59.100,00 951,51

Jumlah Harga Alat 185.058,05

D. Jumlah (A+B+C) 2.798.482,35

E. Margin & Overhead 10,00% 279.848,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.078.330,59

9.1.2.18.03.02.02.027 1 m³ Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan Nilai HSPK: 4.937.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1429 Jam 13.142,86 1.877,55

Mandor 0,0119 Jam 15.285,71 181,97

Jumlah Tenaga Kerja 2.059,52

B. Bahan

Agregat pecah mesin (0 - 5) 1,3488 M³ 340.000,00 458.594,70

Aspal 153,3000 Kg 24.100,00 3.694.530,00

Jumlah Harga Bahan 4.153.124,70

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,0833 Jam 95.700,00 7.975,00

Sewa Tandem Roller 0,0241 Jam 630.000,00 15.180,72

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,8342 Jam 372.000,00 310.310,00

Jumlah Harga Alat 333.465,72

D. Jumlah (A+B+C) 4.488.649,95

E. Margin & Overhead 10,00% 448.864,99

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.937.514,94

9.1.2.18.03.02.07 Harga Satuan Pekerjaan Struktur (Divisi 7)

9.1.2.18.03.02.07.001 1 Buah Papan Nama Jembatan Nilai HSPK: 502.900,00

A. Tenaga

Pekerja 4,6700 Jam 13.142,86 61.377,14

Mandor 2,3300 Jam 15.285,71 35.615,71

Tukang 2,3300 Jam 14.571,43 33.951,43

Jumlah Tenaga Kerja 130.944,29

B. Bahan

Marmer 0,7500 m² 435.000,00 326.250,00

Mortar Siap Pakai (Semen Instan) 0,0015 Kg 3.100,00 4,65

Jumlah Harga Bahan 326.254,65

D. Jumlah (A+B+C) 457.198,94

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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E. Margin & Overhead 10,00% 45.719,89

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 502.918,83

9.1.2.18.03.02.07.002
1 m' Pengadaan, penyediaan, dan 

pemancangan cerucuk
Nilai HSPK: 51.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3571 OH 92.000,00 32.853,20

Tukang 0,0714 OH 102.000,00 7.282,80

Mandor 0,0357 OH 107.000,00 3.819,90

Jumlah Tenaga Kerja 43.955,90

B. Bahan

Bambu Dia. 8 - 10 Cm 1,0000 m' 3.100,00 3.100,00

Jumlah Harga Bahan 3.100,00

D. Jumlah (A+B+C) 47.055,90

E. Margin & Overhead 10,00% 4.705,59

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 51.761,49

9.1.2.18.03.02.07.003 Beton struktur fc’=35 Mpa Nilai HSPK: 1.584.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6024 Jam 13.142,86 7.917,26

Tukang 1,5060 Jam 14.571,43 21.944,57

Mandor 0,0502 Jam 15.285,71 767,34

Jumlah Tenaga Kerja 30.629,17

B. Bahan

Semen 40 Kg 9,7358 Sak 62.400,00 607.515,01

Pasir Beton 0,5468 M³ 416.000,00 227.468,80

Agregat Pecah Kasar 0,8061 M³ 261.000,00 210.392,10

Kayu Perancah 0,0400 M³ 3.098.000,00 123.920,00

Paku Biasa 2-5 4,8000 Kg 18.500,00 88.800,00

Air 190,5500 Ltr 3,30 628,82

Additive 1,1683 Ltr 53.900,00 62.971,37

Jumlah Harga Bahan 1.321.696,10

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,0502 Jam 95.700,00 4.804,14

Sewa Truk Mixer (Agitator) 0,0824 Jam 752.000,00 61.964,80

Sewa Concrete Vibrator 0,3012 Jam 54.900,00 16.535,88

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 88.197,52

D. Jumlah (A+B+C) 1.440.522,79

E. Margin & Overhead 10,00% 144.052,28

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.584.575,07

9.1.2.18.03.02.07.004
Beton Mutu Sedang Fc’=30 Mpa Lantai 

Jembatan
Nilai HSPK: 1.498.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4016 Jam 13.142,86 5.278,17

Tukang 0,6024 Jam 14.571,43 8.777,83

Mandor 0,0502 Jam 15.285,71 767,34

Jumlah Tenaga Kerja 14.823,34

B. Bahan

Semen 40 Kg 8,6723 Sak 62.400,00 541.154,17

Pasir Beton 0,5718 M³ 416.000,00 237.868,80

Agregat Pecah Kasar 0,8080 M³ 261.000,00 210.888,00

Kayu Perancah 0,0400 M³ 3.098.000,00 123.920,00

Paku Biasa 2-5 4,8000 Kg 18.500,00 88.800,00

Air 190,5500 Ltr 3,30 628,82

Additive 1,0407 Ltr 53.900,00 56.093,73

Jumlah Harga Bahan 1.259.353,52

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,0502 Jam 95.700,00 4.804,14

Sewa Truk Mixer (Agitator) 0,0824 Jam 752.000,00 61.964,80

Sewa Concrete Vibrator 0,3012 Jam 54.900,00 16.535,88

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 88.197,52

D. Jumlah (A+B+C) 1.362.374,38

E. Margin & Overhead 10,00% 136.237,44

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.498.611,82

9.1.2.18.03.02.07.005 Beton struktur fc’= 25 Mpa Nilai HSPK: 1.427.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6024 Jam 13.142,86 7.917,26

Tukang 1,5060 Jam 14.571,43 21.944,57

Mandor 0,1004 Jam 15.285,71 1.534,69

Jumlah Tenaga Kerja 31.396,51

B. Bahan

Semen 40 Kg 9,7665 Sak 62.400,00 609.429,60

Pasir Beton 0,6104 M³ 416.000,00 253.926,40

Agregat Pecah Kasar 0,7662 M³ 261.000,00 199.978,20

Kayu Perancah 0,0000 M³ 3.098.000,00 0,00

Paku Biasa 2-5 0,0000 Kg 18.500,00 0,00

Air 198,8459 Ltr 3,30 656,19

Additive 1,0407 Ltr 53.900,00 56.093,73

Jumlah Harga Bahan 1.120.084,12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0502 Jam 589.000,00 29.567,80

Batching Plant 0,0502 Jam 966.000,00 48.493,20

Sewa Truk Mixer (Agitator) 0,0623 Jam 752.000,00 46.849,60

Sewa Concrete Pump 0,0000 Jam 336.000,00 0,00

Sewa Concrete Vibrator 0,3012 Jam 54.900,00 16.535,88

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Jumlah Harga Alat 146.339,18

D. Jumlah (A+B+C) 1.297.819,82

E. Margin & Overhead 10,00% 129.781,98

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.427.601,80

9.1.2.18.03.02.07.006 Beton mutu sedang fc’= 20 Mpa Nilai HSPK: 1.256.600,00

A. Tenaga

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Tukang Batu 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Kepala Tukang 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 130.825,00

B. Bahan

Semen 40 Kg 8,7000 Sak 62.400,00 542.880,00

Pasir Beton 0,5643 M³ 416.000,00 234.742,86

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,6959 M³ 315.000,00 219.196,55

Air 202,0000 Ltr 3,30 666,60

Jumlah Harga Bahan 997.486,01

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,1475 Jam 95.700,00 14.115,75

Jumlah Harga Alat 14.115,75

D. Jumlah (A+B+C) 1.142.426,76

E. Margin & Overhead 10,00% 114.242,68

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.256.669,43

9.1.2.18.03.02.07.007 Beton Mutu Rendah  Fc’= 15 Mpa Nilai HSPK: 1.198.300,00

A. Tenaga

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Tukang Batu 0,2500 OH 102.000,00 25.500,00

Kepala Tukang 0,0250 OH 105.000,00 2.625,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 130.825,00

B. Bahan

Semen 40 Kg 7,6500 Sak 62.400,00 477.360,00

Pasir beton 0,5943 M³ 416.000,00 247.222,86

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,6959 M³ 315.000,00 219.196,55

Air 202,0000 Ltr 3,30 666,60

Jumlah Harga Bahan 944.446,01

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,1475 Jam 95.700,00 14.115,75

Jumlah Harga Alat 14.115,75

D. Jumlah (A+B+C) 1.089.386,76

E. Margin & Overhead 10,00% 108.938,68

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.198.325,43

9.1.2.18.03.02.07.008 Beton siklop fc’=15 Mpa Nilai HSPK: 985.500,00

A. Tenaga

Pekerja 2,4096 Jam 13.142,86 31.669,03

Tukang 0,8032 Jam 14.571,43 11.703,77

Mandor 0,4016 Jam 15.285,71 6.138,74

Jumlah Tenaga Kerja 49.511,54

B. Bahan

Semen 40 Kg 4,9566 Sak 62.400,00 309.290,75

Pasir beton 0,4580 M³ 416.000,00 190.528,00

Agregat Pecah Kasar 0,5197 M³ 261.000,00 135.641,70

Batu Belah 0,7704 M³ 217.000,00 167.176,80

Air 132,0430 Ltr 3,30 435,74

Jumlah Harga Bahan 803.072,99

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 0,4016 Jam 95.700,00 38.433,12

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Alat Bantu 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 43.325,82

D. Jumlah (A+B+C) 895.910,35

E. Margin & Overhead 10,00% 89.591,04

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 985.501,39

9.1.2.18.03.02.07.009 Beton mutu rendah fc’= 10 Mpa Nilai HSPK: 2.265.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,9639 Jam 13.142,86 12.668,40

Tukang 0,5301 Jam 14.571,43 736,77

Mandor 0,0482 Jam 15.285,71 736,77

Jumlah Tenaga Kerja 14.141,94

B. Bahan

Semen 40 Kg 7,0796 Sak 62.400,00 441.768,60

Pasir Beton 0,6892 M³ 416.000,00 286.707,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 82 -

1 2 3 4 5 6

Agregat Pecah Kasar 0,7515 M³ 261.000,00 196.141,50

Kayu Perancah 0,2000 M³ 3.098.000,00 619.600,00

Paku Biasa 2-5 2,4000 Kg 18.500,00 44.400,00

Air 198,2295 Ltr 3,30 654,16

Additive 4,2478 Ltr 53.900,00 228.956,42

Jumlah Harga Bahan 1.818.227,88

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 0,0085 Jam 589.000,00 5.006,50

Sewa Concrete Mixer 0,0482 Jam 95.700,00 4.612,74

Sewa Truk Mixer (Agitator) 0,2622 Jam 752.000,00 197.174,40

Sewa Water Tanker 0,0141 Jam 347.000,00 4.892,70

Sewa Concrete Vibrator 0,2892 Jam 54.900,00 15.877,08

Jumlah Harga Alat 227.563,42

D. Jumlah (A+B+C) 2.059.933,24

E. Margin & Overhead 10,00% 205.993,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.265.926,56

9.1.2.18.03.02.07.010 1 m² Marka jalan termoplastic Nilai HSPK: 254.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,8400 Jam 13.142,86 11.040,00

Mandor 0,0840 Jam 15.285,71 1.284,00

Jumlah Tenaga Kerja 12.324,00

B. Bahan

Cat Marka Jalan Cat Thermoplastic 3,2895 Kg 45.500,00 149.672,25

Cat Marka Jalan Glassbed Pottes 0,4590 Kg 35.300,00 16.202,70

Jumlah Harga Bahan 165.874,95

C. Peralatan

Sewa Compressor 0,0840 Jam 233.000,00 19.572,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0840 Jam 372.000,00 31.248,00

Sewa Thermoplastic Road Marking Machine 0,0840 Jam
26.800,00

2.251,20

Alat Bantu Biasa 1,0000 Ls 0,00 0,00

Jumlah Harga Alat 53.071,20

D. Jumlah (A+B+C) 231.270,15

E. Margin & Overhead 10,00% 23.127,02

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 254.397,17

9.1.2.18.03.02.07.011 1 m² Marka jalan bukan termoplastic Nilai HSPK: 92.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6000 Jam 13.142,86 7.885,71

Tukang 0,2250 Jam 14.571,43 3.278,57

Mandor 0,0750 Jam 15.285,71 1.146,43

Jumlah Tenaga Kerja 12.310,71

B. Bahan

Cat Marka Jalan Cat Non Thermoplastic 0,2609 Kg 32.500,00 8.479,25

Thinner B 0,0870 Liter 21.300,00 1.853,10

Cat Marka Jalan Glassbed Pottes 0,4500 Kg 35.300,00 15.885,00

Jumlah Harga Bahan 26.217,35

C. Peralatan

Sewa Compressor 0,0750 Jam 233.000,00 17.475,00

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0750 Jam 372.000,00 27.900,00

Jumlah Harga Alat 45.375,00

D. Jumlah (A+B+C) 83.903,06

E. Margin & Overhead 10,00% 8.390,31

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 92.293,37

9.1.2.18.03.02.09 Harga Satuan Pemakaian Alat Berat

9.1.2.18.03.02.09.001 1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Mixing Plant Nilai HSPK: 9.157.500,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Mixing Plant 1,0000 Jam 8.325.000,00 8.325.000,00

Jumlah Harga Alat 8.325.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 8.325.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 832.500,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 9.157.500,00

9.1.2.18.03.02.09.002 1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Finisher Nilai HSPK: 702.900,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Finisher 1,0000 Jam 639.000,00 639.000,00

Jumlah Harga Alat 639.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 639.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 63.900,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 702.900,00

9.1.2.18.03.02.09.003 1 Jam Pemakaian Asphalt Sprayer Nilai HSPK: 103.200,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Sprayer 1,0000 Jam 93.900,00 93.900,00

Jumlah Harga Alat 93.900,00

D. Jumlah (A+B+C) 93.900,00

E. Margin & Overhead 10,00% 9.390,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 103.290,00

9.1.2.18.03.02.09.004 1 Jam Pemakaian Sewa Bulldozer 100-150 Hp Nilai HSPK: 858.000,00

C. Peralatan
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Sewa Bulldozer 1,0000 Jam 780.000,00 780.000,00

Jumlah Harga Alat 780.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 780.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 78.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 858.000,00

9.1.2.18.03.02.09.005
1 Jam Pemakaian Sewa Compressor 4000-

6500 L\M
Nilai HSPK: 256.300,00

C. Peralatan

Sewa Compressor 1,0000 Jam 233.000,00 233.000,00

Jumlah Harga Alat 233.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 233.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 23.300,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 256.300,00

9.1.2.18.03.02.09.006
1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer 0.3-

0.6 m³ 
Nilai HSPK: 105.200,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 1,0000 Jam 95.700,00 95.700,00

Jumlah Harga Alat 95.700,00

D. Jumlah (A+B+C) 95.700,00

E. Margin & Overhead 10,00% 9.570,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 105.270,00

9.1.2.18.03.02.09.007 1 Jam Pemakaian Sewa Crane 10-15 Ton Nilai HSPK: 653.800,00

C. Peralatan

Sewa Crane 1,0000 Jam 594.428,57 594.428,57

Jumlah Harga Alat 594.428,57

D. Jumlah (A+B+C) 594.428,57

E. Margin & Overhead 10,00% 59.442,86

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 653.871,43

9.1.2.18.03.02.09.008 1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 3.5 Ton Nilai HSPK: 112.200,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 1,0000 Jam 102.000,00 102.000,00

Jumlah Harga Alat 102.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 102.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 10.200,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 112.200,00

9.1.2.18.03.02.09.009 1 Jam Pemakaian Sewa Dump Truck 10 Ton Nilai HSPK: 409.200,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 10 Ton 1,0000 Jam 372.000,00 372.000,00

Jumlah Harga Alat 372.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 372.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 37.200,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 409.200,00

9.1.2.18.03.02.09.010
1 Jam Pemakaian Excavator 125 HP 80-140 

Hp
Nilai HSPK: 356.400,00

C. Peralatan

Sewa Excavator 125 HP 1,0000 Jam 324.000,00 324.000,00

Jumlah Harga Alat 324.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 324.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 32.400,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 356.400,00

9.1.2.18.03.02.09.011 1 Jam Pemakaian Flat Bed Truck 3-4 m³ Nilai HSPK: 666.600,00

C. Peralatan

Sewa Flat Bed Truck 1,0000 Jam 606.000,00 606.000,00

Jumlah Harga Alat 606.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 606.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 60.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 666.600,00

9.1.2.18.03.02.09.012 1 Jam Pemakaian Sewa Generator Set Nilai HSPK: 649.000,00

C. Peralatan

Sewa Generator Set 1,0000 Jam 590.000,00 590.000,00

Jumlah Harga Alat 590.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 590.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 59.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 649.000,00

9.1.2.18.03.02.09.013
1 Jam Pemakaian Sewa Motor Grader >100 

Hp
Nilai HSPK: 1.227.600,00

C. Peralatan

Sewa Motor Grader 1,0000 Jam 1.116.000,00 1.116.000,00

Jumlah Harga Alat 1.116.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 1.116.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 111.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.227.600,00

9.1.2.18.03.02.09.014
1 Jam Pemakaian Sewa Track Loader 75-100 

Hp
Nilai HSPK: 553.300,00

C. Peralatan

Sewa Track Loader 1,0000 Jam 503.000,00 503.000,00

Jumlah Harga Alat 503.000,00
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D. Jumlah (A+B+C) 503.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 50.300,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 553.300,00

9.1.2.18.03.02.09.015
1 Jam Pemakaian Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 

m³ 
Nilai HSPK: 647.900,00

C. Peralatan

Sewa Wheel Loader 1,0000 Jam 589.000,00 589.000,00

Jumlah Harga Alat 589.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 589.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 58.900,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 647.900,00

9.1.2.18.03.02.09.016 1 Jam Pemakaian Three Wheel Roller 6-8 T Nilai HSPK: 281.600,00

C. Peralatan

Sewa Three Wheel Roller 1,0000 Jam 256.000,00 256.000,00

Jumlah Harga Alat 256.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 256.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 25.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 281.600,00

9.1.2.18.03.02.09.017 1 Jam Pemakaian Sewa Tandem Roller 6-8 T. Nilai HSPK: 693.000,00

C. Peralatan

Sewa Tandem Roller 1,0000 Jam 630.000,00 630.000,00

Jumlah Harga Alat 630.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 630.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 63.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 693.000,00

9.1.2.18.03.02.09.018 1 Jam Pemakaian Tire Roller 8-10 T. Nilai HSPK: 673.200,00

C. Peralatan

Sewa Tire Roller 1,0000 Jam 612.000,00 612.000,00

Jumlah Harga Alat 612.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 612.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 61.200,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 673.200,00

9.1.2.18.03.02.09.019
1 Jam Pemakaian Sewa Roller Vibrator - PED 

5-8 T.
Nilai HSPK: 165.000,00

C. Peralatan

Sewa Roller Vibrator - PED 1,0000 Jam 150.000,00 150.000,00

Jumlah Harga Alat 150.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 150.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 15.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 165.000,00

9.1.2.18.03.02.09.020 1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Vibrator Nilai HSPK: 60.300,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Vibrator 1,0000 Jam 54.900,00 54.900,00

Jumlah Harga Alat 54.900,00

D. Jumlah (A+B+C) 54.900,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.490,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 60.390,00

9.1.2.18.03.02.09.021 1 Jam Pemakaian Stone Crusher Nilai HSPK: 1.238.600,00

C. Peralatan

Sewa Stone Crusher 1,0000 Jam 1.126.000,00 1.126.000,00

Jumlah Harga Alat 1.126.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 1.126.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 112.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.238.600,00

9.1.2.18.03.02.09.022 1 Jam Pemakaian Water Pump 70-100 Mm Nilai HSPK: 55.500,00

C. Peralatan

Sewa Water Pump 1,0000 Jam 50.500,00 50.500,00

Jumlah Harga Alat 50.500,00

D. Jumlah (A+B+C) 50.500,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.050,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.550,00

9.1.2.18.03.02.09.023
1 Jam Pemakaian Sewa Water Tanker 3000-

4500 L.
Nilai HSPK: 381.700,00

C. Peralatan

Sewa Water Tanker 1,0000 Jam 347.000,00 347.000,00

Jumlah Harga Alat 347.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 347.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 34.700,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 381.700,00

9.1.2.18.03.02.09.024 1 Jam Pemakaian Pedestrian Roller Nilai HSPK: 132.000,00

C. Peralatan

Sewa Pedestrian Roller 1,0000 Jam 120.000,00 120.000,00

Jumlah Harga Alat 120.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 120.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 12.000,00
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F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 132.000,00

9.1.2.18.03.02.09.025 1 Jam Pemakaian Tamper Nilai HSPK: 65.200,00

C. Peralatan

Sewa Tamper 1,0000 Jam 59.300,00 59.300,00

Jumlah Harga Alat 59.300,00

D. Jumlah (A+B+C) 59.300,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.930,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 65.230,00

9.1.2.18.03.02.09.026 1 Jam Pemakaian Sewa Jack Hammer Nilai HSPK: 56.300,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 1,0000 Jam 51.200,00 51.200,00

Jumlah Harga Alat 51.200,00

D. Jumlah (A+B+C) 51.200,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.120,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 56.320,00

9.1.2.18.03.02.09.027 1 Jam Pemakaian Sewa Fulvi Mixer Nilai HSPK: 2.085.600,00

C. Peralatan

Sewa Fulvi Mixer 1,0000 Jam 1.896.000,00 1.896.000,00

Jumlah Harga Alat 1.896.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 1.896.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 189.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.085.600,00

9.1.2.18.03.02.09.028 1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Pump Nilai HSPK: 369.600,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pump 1,0000 Jam 336.000,00 336.000,00

Jumlah Harga Alat 336.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 336.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 33.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 369.600,00

9.1.2.18.03.02.09.029 1 Jam Pemakaian Trailer 20 Ton Nilai HSPK: 667.700,00

C. Peralatan

Sewa Trailer 1,0000 Jam 607.000,00 607.000,00

Jumlah Harga Alat 607.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 607.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 60.700,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 667.700,00

9.1.2.18.03.02.09.030 1 Jam Pemakaian Piler Driver+ Hammer Nilai HSPK: 210.100,00

C. Peralatan

Sewa Piler Driver+ Hammer 1,0000 Jam 191.000,00 191.000,00

Jumlah Harga Alat 191.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 191.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 19.100,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 210.100,00

9.1.2.18.03.02.09.031 1 Jam Pemakaian Crane On Truck 35 Ton Nilai HSPK: 621.500,00

C. Peralatan

Sewa Crane On Truck 1,0000 Jam 565.000,00 565.000,00

Jumlah Harga Alat 565.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 565.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 56.500,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 621.500,00

9.1.2.18.03.02.09.032 1 Jam Pemakaian Welding Set Nilai HSPK: 160.600,00

C. Peralatan

Sewa Welding Set 1,0000 Jam 146.000,00 146.000,00

Jumlah Harga Alat 146.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 146.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 14.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 160.600,00

9.1.2.18.03.02.09.033 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 150 HP Nilai HSPK: 1.293.600,00

C. Peralatan

Sewa Bore Pile Machine 1,0000 Jam 1.176.000,00 1.176.000,00

Jumlah Harga Alat 1.176.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 1.176.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 117.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.293.600,00

9.1.2.18.03.02.09.034 1 Jam Pemakaian Asphalt Liquid Mixer Nilai HSPK: 53.200,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Liquid Mixer 1,0000 Jam 48.400,00 48.400,00

Jumlah Harga Alat 48.400,00

D. Jumlah (A+B+C) 48.400,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.840,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.240,00

9.1.2.18.03.02.09.035 1 Jam Pemakaian Tronton Nilai HSPK: 765.600,00

C. Peralatan

Sewa Tronton 1,0000 Jam 696.000,00 696.000,00

Jumlah Harga Alat 696.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 696.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 69.600,00
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F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 765.600,00

9.1.2.18.03.02.09.036 1 Jam Pemakaian Sewa Cold Milling Nilai HSPK: 2.675.200,00

C. Peralatan

Sewa Cold Milling 1,0000 Jam 2.432.000,00 2.432.000,00

Jumlah Harga Alat 2.432.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 2.432.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 243.200,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.675.200,00

9.1.2.18.03.02.09.037
1 Jam Pemakaian Sewa Rock Drill Breaker 

(Mobile) - 120 HP
Nilai HSPK: 493.900,00

C. Peralatan

Sewa Rock Drill Breaker (Mobile) - 120 HP 1,0000 Jam 449.000,00 449.000,00

Jumlah Harga Alat 449.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 449.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 44.900,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 493.900,00

9.1.2.18.03.02.09.038 1 Jam Pemakaian Cold Recycler Nilai HSPK: 10.102.400,00

C. Peralatan

Sewa Cold Recycler 1,0000 Jam 9.184.000,00 9.184.000,00

Jumlah Harga Alat 9.184.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 9.184.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 918.400,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 10.102.400,00

9.1.2.18.03.02.09.039 1 Jam Pemakaian Hot Recycler Nilai HSPK: 12.276.000,00

C. Peralatan

Sewa Hot Recycler 1,0000 Jam 11.160.000,00 11.160.000,00

Jumlah Harga Alat 11.160.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 11.160.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.116.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.276.000,00

9.1.2.18.03.02.09.040 1 Jam Pemakaian Aggregat (Chip) Spreader Nilai HSPK: 773.300,00

C. Peralatan

Sewa Aggregat (Chip) Spreader 1,0000 Jam 703.000,00 703.000,00

Jumlah Harga Alat 703.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 703.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 70.300,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 773.300,00

9.1.2.18.03.02.09.041 1 Jam Pemakaian Sewa Asphalt Distributor Nilai HSPK: 65.000,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Distributor 1,0000 Jam 59.100,00 59.100,00

Jumlah Harga Alat 59.100,00

D. Jumlah (A+B+C) 59.100,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.910,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 65.010,00

9.1.2.18.03.02.09.042 1 Jam Pemakaian Sewa Slip Form Paver Nilai HSPK: 765.600,00

C. Peralatan

Sewa Slip Form Paver 1,0000 Jam 696.000,00 696.000,00

Jumlah Harga Alat 696.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 696.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 69.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 765.600,00

9.1.2.18.03.02.09.043 1 Jam Pemakaian Concrete Pan Mixer Nilai HSPK: 1.020.800,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pan Mixer 1,0000 Jam 928.000,00 928.000,00

Jumlah Harga Alat 928.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 928.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 92.800,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.020.800,00

9.1.2.18.03.02.09.044 1 Jam Pemakaian Concrete Breaker Nilai HSPK: 1.093.400,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Breaker 1,0000 Jam 994.000,00 994.000,00

Jumlah Harga Alat 994.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 994.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 99.400,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.093.400,00

9.1.2.18.03.02.09.045 1 Jam Pemakaian Asphalt Tanker Nilai HSPK: 697.400,00

C. Peralatan

Sewa Asphalt Tanker 1,0000 Jam 634.000,00 634.000,00

Jumlah Harga Alat 634.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 634.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 63.400,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 697.400,00

9.1.2.18.03.02.09.046 1 Jam Pemakaian Cement Tanker Nilai HSPK: 644.600,00

C. Peralatan

Sewa Cement Tanker 1,0000 Jam 586.000,00 586.000,00

Jumlah Harga Alat 586.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 586.000,00
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E. Margin & Overhead 10,00% 58.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 644.600,00

9.1.2.18.03.02.09.047 1 Jam Pemakaian Sewa Concrete Mixer (350) Nilai HSPK: 105.200,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 1,0000 Jam 95.700,00 95.700,00

Jumlah Harga Alat 95.700,00

D. Jumlah (A+B+C) 95.700,00

E. Margin & Overhead 10,00% 9.570,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 105.270,00

9.1.2.18.03.02.09.048 1 Jam Pemakaian Sewa Vibrating Rammer Nilai HSPK: 66.000,00

C. Peralatan

Sewa Vibrating Rammer 1,0000 Jam 60.000,00 60.000,00

Jumlah Harga Alat 60.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 60.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.000,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 66.000,00

9.1.2.18.03.02.09.049 1 Jam Pemakaian Sewa Truk Mixer (Agitator) Nilai HSPK: 827.200,00

C. Peralatan

Sewa Truk Mixer (Agitator) 1,0000 Jam 752.000,00 752.000,00

Jumlah Harga Alat 752.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 752.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 75.200,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 827.200,00

9.1.2.18.03.02.09.050 1 Jam Pemakaian Bore Pile Machine 125 HP Nilai HSPK: 1.293.600,00

C. Peralatan

Sewa Bore Pile Machine 1,0000 Jam 1.176.000,00 1.176.000,00

Jumlah Harga Alat 1.176.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 1.176.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 117.600,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.293.600,00

9.1.2.18.03.02.09.052 1 Jam Pemakaian Sewa Blending Equipment Nilai HSPK: 348.700,00

C. Peralatan

Sewa Blending Equipment 1,0000 Jam 317.000,00 317.000,00

Jumlah Harga Alat 317.000,00

D. Jumlah (A+B+C) 317.000,00

E. Margin & Overhead 10,00% 31.700,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 348.700,00
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III. BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE HARGA SATUAN KOEFISIEN SATUAN HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6

9.1.2.18.03 PENGAIRAN

9.1.2.18.03.01
Pekerjaan Tanah Secara Manual dan Semi 

Mekanis (normatif)

9.1.2.18.03.01.01 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah

9.1.2.18.03.01.01.001 1 m² Pembersihan dan Striping/kosrekan Nilai HSPK 5.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0500 OH 92.000,00 4.600,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 5.135,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 5.135,00

E. Margin & Overhead 10% 513,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 5.648,50

9.1.2.18.03.03.01.002
Tebas tebang 1 m² tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d 

15 Cm
Nilai HSPK 5.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0500 OH 92.000,00 4.600,00

Mandor 0,0050 OH 107.000,00 535,00

Jumlah Tenaga Kerja 5.135,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 5.135,00

E. Margin & Overhead 10% 513,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 5.648,50

9.1.2.18.03.03.01.003

Cabut 1 Tunggul Pohon Tanaman Keras Ø > 15 

Cm Dan Membuang Sisa Tunggul Kayu Dan 

Akar-akar Nya

Nilai HSPK 143.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0542 OH 92.000,00 96.986,40

Mandor 0,1054 OH 107.000,00 11.277,80

Jumlah Tenaga Kerja 108.264,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Chainsaw 0,3514 Sewa-hari 63.900,00 22.454,46

Jumlah Harga Alat 22.454,46

D. Jumlah (a+b+c) 130.718,66

E. Margin & Overhead 10% 13.071,87

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 143.790,53

9.1.2.18.03.02
Stake Out Trase Saluran/Infrastruktur dan Profil 

Melintang

9.1.2.18.03.02.01.001
1 m² Stake out posisi trase saluran/infrastruktur 

(baru) di lapangan
Nilai HSPK 2.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0096 OH 92.000,00 883,20

Pembantu Juru Ukur 0,0048 OH 92.000,00 441,60

Juru Ukur 0,0005 OH 119.000,00 57,12

Jumlah Tenaga Kerja 1.381,92

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Waterpass 0,0048 hari 95.700,00 459,36

Jumlah Harga Alat 459,36

D. Jumlah (a+b+c) 1.841,28

E. Margin & Overhead 10% 184,13

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 2.025,41

9.1.2.18.03.02.01.002
1 m' Pasangan profil melintang untuk galian 

tanah saluran baru atau sudetan/pelurusan
Nilai HSPK 45.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0072 OH 92.000,00 662,40

Tukang 0,0036 OH 102.000,00 367,20

Kepala Tukang 0,0004 OH 105.000,00 37,80

Mandor 0,0007 OH 107.000,00 77,04

Jumlah Tenaga Kerja 1.144,44

B. Bahan

Kayu Jawa, balok 5/7 0,0025 M³ 3.421.000,00 8.552,50

Kayu Meranti 0,0042 M³ 6.478.000,00 27.207,60

Paku Biasa 2-5 0,2000 Kg 18.500,00 3.700,00

Jumlah Harga Bahan 39.460,10

C. Peralatan

Sewa Waterpass 0,0036 hari 95.700,00 344,52

Jumlah Harga Alat 344,52

D. Jumlah (a+b+c) 40.949,06

E. Margin & Overhead 10% 4.094,91

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 45.043,97

9.1.2.18.03.02.01.003 Pasangan 1 m' Bouwplank Nilai HSPK 87.200,00

A. Tenaga
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Pekerja 0,0120 OH 92.000,00 1.104,00

Tukang 0,0060 OH 102.000,00 612,00

Kepala Tukang 0,0006 OH 105.000,00 63,00

Mandor 0,0012 OH 107.000,00 128,40

Jumlah Tenaga Kerja 1.907,40

B. Bahan

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0130 M³ 3.421.000,00 44.473,00

Paku Biasa 2-5 0,0200 Kg 18.500,00 370,00

Kayu Jawa, Papan 3/20 0,0070 M³ 4.576.000,00 32.032,00

Jumlah Harga Bahan 76.875,00

C. Peralatan

Sewa Waterpass 0,0060 Hari 95.700,00 574,20

Jumlah Harga Alat 574,20

D. Jumlah (a+b+c) 79.356,60

E. Margin & Overhead 10,00% 7.935,66

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 87.292,26

9.1.2.18.03.03 Pasangan Patok

9.1.2.18.03.03.01.001 Patok Kayu (ukuran 5/7) panjang 0,5 m' Nilai HSPK 12.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0080 OH 92.000,00 736,00

Tukang 0,0040 OH 102.000,00 408,00

Kepala Tukang 0,0004 OH 105.000,00 42,00

Mandor 0,0008 OH 107.000,00 85,60

Jumlah Tenaga Kerja 1.271,60

B. Bahan

Kayu Borneo 0,0018 M³ 5.375.000,00 9.675,00

Paku Payung 0,0120 Dus 28.800,00 345,60

Jumlah Harga Bahan 10.020,60

C. Peralatan

Sewa Waterpass 0,0040 Hari 95.700,00 382,80

Jumlah Harga Alat 382,80

D. Jumlah (a+b+c) 11.675,00

E. Margin & Overhead 10% 1.167,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 12.842,50

9.1.2.18.03.04 Galian Tanah Biasa

9.1.2.18.03.04.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.04.01.001
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 0 s.d 1 M 

cara manual
Nilai HSPK 63.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,5630 OH 92.000,00 51.796,00

Mandor 0,0563 OH 107.000,00 6.024,10

Jumlah Tenaga Kerja 57.820,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 57.820,10

E. Margin & Overhead 10,00% 5.782,01

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 63.602,11

9.1.2.18.03.04.01.002
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 1 M s.d 

2 M cara manual
Nilai HSPK 76.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,6750 OH 92.000,00 62.100,00

Mandor 0,0675 OH 107.000,00 7.222,50

Jumlah Tenaga Kerja 69.322,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 69.322,50

E. Margin & Overhead 10,00% 6.932,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 76.254,75

9.1.2.18.03.04.01.003
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 2 M s.d 

3 M cara manual
Nilai HSPK 85.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,7600 OH 92.000,00 69.920,00

Mandor 0,0760 OH 107.000,00 8.132,00

Jumlah Tenaga Kerja 78.052,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 78.052,00

E. Margin & Overhead 10,00% 7.805,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 85.857,20

9.1.2.18.03.04.01.004
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 3 M, 

setiap tambah kedalaman 1 m cara manual
Nilai HSPK 8.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0750 OH 92.000,00 6.900,00

Mandor 0,0075 OH 107.000,00 802,50

Jumlah Tenaga Kerja 7.702,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 7.702,50

E. Margin & Overhead 10,00% 770,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.472,75
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9.1.2.18.03.05.01 Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.05.01.001
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 0 s.d 1 

m dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 32.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1350 OH 92.000,00 12.420,00

Mandor 0,0135 OH 107.000,00 1.444,50

Jumlah Tenaga Kerja 13.864,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0450 Hari 358.400,00 16.128,00

Jumlah Harga Alat 16.128,00

D. Jumlah (a+b+c) 29.992,50

E. Margin & Overhead 10,00% 2.999,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 32.991,75

9.1.2.18.03.05.01.002
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 1 m s.d 

2 m dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 39.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1880 OH 92.000,00 17.296,00

Mandor 0,0188 OH 107.000,00 2.011,60

Jumlah Tenaga Kerja 19.307,60

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0470 Hari 358.400,00 16.844,80

Jumlah Harga Alat 16.844,80

D. Jumlah (a+b+c) 36.152,40

E. Margin & Overhead 10,00% 3.615,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 39.767,64

9.1.2.18.03.05.01.003
Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 2 m s.d 

3 m dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 47.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Mandor 0,0250 OH 107.000,00 2.675,00

Jumlah Tenaga Kerja 25.675,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0500 Hari 358.400,00 17.920,00

Jumlah Harga Alat 17.920,00

D. Jumlah (a+b+c) 43.595,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.359,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 47.954,50

9.1.2.18.03.05.01.004

Penggalian 1 m³ Tanah Biasa Sedalam > 3 m, 

untuk setiap penambahan kedalaman 1 m 

dengan cara semi mekanis

Nilai HSPK 9.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0750 OH 92.000,00 6.900,00

Mandor 0,0075 OH 107.000,00 802,50

Jumlah Tenaga Kerja 7.702,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0030 Hari 358.400,00 1.075,20

Jumlah Harga Alat 1.075,20

D. Jumlah (a+b+c) 8.777,70

E. Margin & Overhead 10,00% 877,77

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 9.655,47

9.1.2.18.03.05.01.005
1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 2 M S.d. 4 M 

dan dimuat ke DT dengan langsiran
Nilai HSPK 9.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0193 OH 92.000,00 1.775,60

Mandor 0,0019 OH 107.000,00 203,30

Jumlah Tenaga Kerja 1.978,90

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator 125 HP 0,0193 Jam 324.000,00 6.253,20

Jumlah Harga Alat 6.253,20

D. Jumlah (a+b+c) 8.232,10

E. Margin & Overhead 10% 823,21

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 9.055,31

9.1.2.18.03.05.01.006
1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat 

ke DT, Excavator Long Arm
Nilai HSPK 14.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0193 OH 92.000,00 1.775,60

Mandor 0,0019 OH 107.000,00 203,30

Jumlah Tenaga Kerja 1.978,90

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator (Long Arm) 0,0193 Jam 567.000,00 10.965,78

Jumlah Harga Alat 10.965,78

D. Jumlah (a+b+c) 12.944,68
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E. Margin & Overhead 10% 1.294,47

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 14.239,15

9.1.2.18.03.05.01.007
1 m³ Galian Tanah Biasa Sedalam > 4 M dimuat 

ke DT, Excavator Super Long Arm
Nilai HSPK 25.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0318 OH 92.000,00 2.925,60

Mandor 0,0032 OH 107.000,00 342,40

Jumlah Tenaga Kerja 3.268,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Excavator 168 HP 0,0318 Jam 629.000,00 20.002,20

Jumlah Harga Alat 20.002,20

D. Jumlah (a+b+c) 23.270,20

E. Margin & Overhead 10% 2.327,02

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 25.597,22

9.1.2.18.03.06 Galian Tanah Berbatu

9.1.2.18.03.06.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.06.01.001
Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 

M dengan cara manual
Nilai HSPK 152.600,00

A. Tenaga

Pekerja 1,3510 OH 92.000,00 124.292,00

Mandor 0,1351 OH 107.000,00 14.455,70

Jumlah Tenaga Kerja 138.747,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 138.747,70

E. Margin & Overhead 10,00% 13.874,77

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 152.622,47

9.1.2.18.03.06.01.002
1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 

M dengan cara manual
Nilai HSPK 169.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,5000 OH 92.000,00 138.000,00

Mandor 0,1500 OH 107.000,00 16.050,00

Jumlah Tenaga Kerja 154.050,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 154.050,00

E. Margin & Overhead 10% 15.405,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 169.455,00

9.1.2.18.03.06.01.003
Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 

M dengan cara manual
Nilai HSPK 186.400,00

A. Tenaga

Pekerja 1,6500 OH 92.000,00 151.800,00

Mandor 0,1650 OH 107.000,00 17.655,00

Jumlah Tenaga Kerja 169.455,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 169.455,00

E. Margin & Overhead 10,00% 16.945,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 186.400,50

9.1.2.18.03.06.01.004
Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 3 M, 

setiap tambah dalam 1m dengan cara manual
Nilai HSPK 15.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1400 OH 92.000,00 12.880,00

Mandor 0,0140 OH 107.000,00 1.498,00

Jumlah Tenaga Kerja 14.378,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 14.378,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.437,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 15.815,80

9.1.2.18.03.06.02 b. Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.06.02.001
Penggalian 1 m³ Tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 

M dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 63.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3024 OH 92.000,00 27.820,80

Mandor 0,0302 OH 107.000,00 3.231,40

Jumlah Tenaga Kerja 31.052,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0756 Sewa-hari 358.400,00 27.095,04

Jumlah Harga Alat 27.095,04

D. Jumlah (a+b+c) 58.147,24

E. Margin & Overhead 10,00% 5.814,72

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 63.961,96

9.1.2.18.03.06.02.002
1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 1 M S.d. 2 

M dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 75.700,00

A. Tenaga Kerja
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Pekerja 0,3950 OH 92.000,00 36.340,00

Mandor 0,0395 OH 107.000,00 4.226,50

Jumlah Tenaga Kerja 40.566,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0790 Sewa-hari 358.400,00 28.313,60

Jumlah Harga Alat 28.313,60

D. Jumlah (a+b+c) 68.880,10

E. Margin & Overhead 10% 6.888,01

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 75.768,11

9.1.2.18.03.06.02.003
1 m³ Galian Tanah Berbatu Sedalam > 2 M S.d. 3 

M dengan cara semi mekanis
Nilai HSPK 90.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5040 OH 92.000,00 46.368,00

Mandor 0,0504 OH 107.000,00 5.392,80

Jumlah Tenaga Kerja 51.760,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0840 Sewa-hari 358.400,00 30.105,60

Jumlah Harga Alat 30.105,60

D. Jumlah (a+b+c) 81.866,40

E. Margin & Overhead 10% 8.186,64

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 90.053,04

9.1.2.18.03.07 Galian Batu

9.1.2.18.03.07.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.07.01.001
1 m³ Galian batu sedalam > 0 s.d 1 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 381.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 3,3780 OH 92.000,00 310.776,00

Mandor 0,3378 OH 107.000,00 36.144,60

Jumlah Tenaga Kerja 346.920,60

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 346.920,60

E. Margin & Overhead 10% 34.692,06

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 381.612,66

9.1.2.18.03.07.01.002
1 m³ Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 423.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 3,7500 OH 92.000,00 345.000,00

Mandor 0,3750 OH 107.000,00 40.125,00

Jumlah Tenaga Kerja 385.125,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 385.125,00

E. Margin & Overhead 10% 38.512,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 423.637,50

9.1.2.18.03.07.01.003
1 m³ Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 466.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 4,1250 OH 92.000,00 379.500,00

Mandor 0,4130 OH 107.000,00 44.191,00

Jumlah Tenaga Kerja 423.691,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 423.691,00

E. Margin & Overhead 10% 42.369,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 466.060,10

9.1.2.18.03.07.01.004

1 m³ Galian batu > 3 M untuk setiap 

penambahan kedalaman 1 M dengan cara 

manual

Nilai HSPK 42.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3750 OH 92.000,00 34.500,00

Mandor 0,0375 OH 107.000,00 4.012,50

Jumlah Tenaga Kerja 38.512,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 38.512,50

E. Margin & Overhead 10% 3.851,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 42.363,75

9.1.2.18.03.07.02 b Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.07.02.001
1 m³ Galian batu sedalam > 0 s.d 1 M dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 101.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5310 OH 92.000,00 48.852,00

Mandor 0,0531 OH 107.000,00 5.681,70

Jumlah Tenaga Kerja 54.533,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00
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C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,1062 Sewa-hari 358.400,00 38.062,08

Jumlah Harga Alat 38.062,08

D. Jumlah (a+b+c) 92.595,78

E. Margin & Overhead 10% 9.259,58

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 101.855,36

9.1.2.18.03.07.02.002
1 m³ Galian batu sedalam > 1 M S.d. 2 M dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 118.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,6654 OH 92.000,00 61.216,80

Mandor 0,0665 OH 107.000,00 7.115,50

Jumlah Tenaga Kerja 68.332,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,1109 Sewa-hari 358.400,00 39.746,56

Jumlah Harga Alat 39.746,56

D. Jumlah (a+b+c) 108.078,86

E. Margin & Overhead 10% 10.807,89

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 118.886,75

9.1.2.18.03.07.02.003
1 m³ Galian batu sedalam > 2 M S.d.3 M dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 227.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8260 OH 92.000,00 75.992,00

Mandor 0,8260 OH 107.000,00 88.382,00

Jumlah Tenaga Kerja 164.374,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,1180 Sewa-hari 358.400,00 42.291,20

Jumlah Harga Alat 42.291,20

D. Jumlah (a+b+c) 206.665,20

E. Margin & Overhead 10% 20.666,52

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 227.331,72

9.1.2.18.03.07.02.004

1 m³ Galian batu > 3 M untuk setiap 

penambahan kedalaman 1 M dengan cara semi 

mekanis

Nilai HSPK 45.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3750 OH 92.000,00 34.500,00

Mandor 0,0375 OH 107.000,00 4.012,50

Jumlah Tenaga Kerja 38.512,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0070 Sewa-hari 358.400,00 2.508,80

Jumlah Harga Alat 2.508,80

D. Jumlah (a+b+c) 41.021,30

E. Margin & Overhead 10% 4.102,13

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 45.123,43

9.1.2.18.03.08 Cadas atau Tanah Keras

9.1.2.18.03.08.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.08.01.001
1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 0 s.d 1 M dengan cara manual
Nilai HSPK 141.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,2500 OH 92.000,00 115.000,00

Mandor 0,1250 OH 107.000,00 13.375,00

Jumlah Tenaga Kerja 128.375,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 128.375,00

E. Margin & Overhead 10% 12.837,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 141.212,50

9.1.2.18.03.08.01.002
1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 1 s.d 2 M dengan cara manual
Nilai HSPK 157.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3920 OH 92.000,00 128.064,00

Mandor 0,1392 OH 107.000,00 14.894,40

Jumlah Tenaga Kerja 142.958,40

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 142.958,40

E. Margin & Overhead 10% 14.295,84

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 157.254,24

9.1.2.18.03.08.01.003

1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 2 s.d 3 M untuk volume s.d 200 m³ 

cara manual

Nilai HSPK 169.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,5000 OH 92.000,00 138.000,00

Mandor 0,1500 OH 107.000,00 16.050,00

Jumlah Tenaga Kerja 154.050,00

B. Bahan
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Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 154.050,00

E. Margin & Overhead 10% 15.405,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 169.455,00

9.1.2.18.03.08.01.004

1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara 

manual

Nilai HSPK 11.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 10.270,00

E. Margin & Overhead 10% 1.027,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 11.297,00

9.1.2.18.03.08.02 b. Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.08.02.001
1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis
Nilai HSPK 50.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2268 OH 92.000,00 20.865,60

Mandor 0,0227 OH 107.000,00 2.428,90

Jumlah Tenaga Kerja 23.294,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0630 Hari 358.400,00 22.579,20

Jumlah Harga Alat 22.579,20

D. Jumlah (a+b+c) 45.873,70

E. Margin & Overhead 10,00% 4.587,37

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 50.461,07

9.1.2.18.03.08.02.002
1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis
Nilai HSPK 60.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3027 OH 92.000,00 27.848,40

Mandor 0,0303 OH 107.000,00 3.242,10

Jumlah Tenaga Kerja 31.090,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0658 Hari 358.400,00 23.582,72

Jumlah Harga Alat 23.582,72

D. Jumlah (a+b+c) 54.673,22

E. Margin & Overhead 10,00% 5.467,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 60.140,54

9.1.2.18.03.08.02.003
1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis
Nilai HSPK 71.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,3920 OH 92.000,00 36.064,00

Mandor 0,0392 OH 107.000,00 4.194,40

Jumlah Tenaga Kerja 40.258,40

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0700 Hari 358.400,00 25.088,00

Jumlah Harga Alat 25.088,00

D. Jumlah (a+b+c) 65.346,40

E. Margin & Overhead 10,00% 6.534,64

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 71.881,04

9.1.2.18.03.08.02.004

1 m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m dengan 

cara semi mekanis

Nilai HSPK 12.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer 0,0040 Hari 358.400,00 1.433,60

Jumlah Harga Alat 1.433,60

D. Jumlah (a+b+c) 11.703,60

E. Margin & Overhead 10,00% 1.170,36

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 12.873,96

9.1.2.18.03.08.02.005

1m³ Galian Tanah Cadas Atau Tanah Keras 

Sedalam 0 - < 1 m, Sewa Jack Hammer+Genset 2 

KW

Nilai HSPK 34.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0884 OH 92.000,00 8.132,80

Mandor 0,0088 OH 107.000,00 941,60
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Jumlah Tenaga Kerja 9.074,40

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Jack Hammer + Genset 2 KW 0,0630 Hari 358.400,00 22.579,20

Jumlah Harga Alat 22.579,20

D. Jumlah (a+b+c) 31.653,60

E. Margin & Overhead 10% 3.165,36

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 34.818,96

9.1.2.18.03.09 Galian Lumpur

9.1.2.18.03.09.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.09.01.001
1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 0 s.d 1 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 93.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8300 OH 92.000,00 76.360,00

Mandor 0,0830 OH 107.000,00 8.881,00

Jumlah Tenaga Kerja 85.241,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 85.241,00

E. Margin & Overhead 10% 8.524,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 93.765,10

9.1.2.18.03.09.01.002
1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 1 s.d 2 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 112.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 102.700,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 102.700,00

E. Margin & Overhead 10% 10.270,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 112.970,00

9.1.2.18.03.09.01.003
1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 2 s.d 3 M dengan 

cara manual
Nilai HSPK 129.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,1500 OH 92.000,00 105.800,00

Mandor 0,1150 OH 107.000,00 12.305,00

Jumlah Tenaga Kerja 118.105,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 118.105,00

E. Margin & Overhead 10% 11.810,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 129.915,50

9.1.2.18.03.09.01.004
1 m³ Galian Lumpur Sedalam > 3 M setiap 

tambah dalam 1 m cara manual
Nilai HSPK 16.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1500 OH 92.000,00 13.800,00

Mandor 0,0150 OH 107.000,00 1.605,00

Jumlah Tenaga Kerja 15.405,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 15.405,00

E. Margin & Overhead 10% 1.540,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 16.945,50

9.1.2.18.03.09.02 b. Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.09.02.001
1 m³ Galian lumpur Sedalam > 0 s.d 1 m dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 29.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2400 OH 92.000,00 22.080,00

Mandor 0,0240 OH 107.000,00 2.568,00

Jumlah Tenaga Kerja 24.648,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0250 Hari 103.000,00 2.575,00

Jumlah Harga Alat 2.575,00

D. Jumlah (a+b+c) 27.223,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.722,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 29.945,30

9.1.2.18.03.09.02.002
1 m³ Galian lumpur Sedalam > 1 s.d 2 m dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 41.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2700 OH 92.000,00 24.840,00

Mandor 0,0270 OH 107.000,00 2.889,00

Jumlah Tenaga Kerja 27.729,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,1000 Hari 103.000,00 10.300,00

Jumlah Harga Alat 10.300,00
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D. Jumlah (a+b+c) 38.029,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.802,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.831,90

9.1.2.18.03.09.02.003
1 m³ Galian lumpur Sedalam > 2 s.d 3 m dengan 

cara semi mekanis
Nilai HSPK 38.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2950 OH 92.000,00 27.140,00

Mandor 0,0295 OH 107.000,00 3.156,50

Jumlah Tenaga Kerja 30.296,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0450 Hari 103.000,00 4.635,00

Jumlah Harga Alat 4.635,00

D. Jumlah (a+b+c) 34.931,50

E. Margin & Overhead 10,00% 3.493,15

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 38.424,65

9.1.2.18.03.09.02.004
1 m³ Galian lumpur Sedalam > 3 m setiap 

tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis
Nilai HSPK 3.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0200 OH 92.000,00 1.840,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 2.054,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0100 Hari 103.000,00 1.030,00

Jumlah Harga Alat 1.030,00

D. Jumlah (a+b+c) 3.084,00

E. Margin & Overhead 10,00% 308,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.392,40

9.1.2.18.03.09.02.005 1 m³ Galian lumpur dengan alat berat Nilai HSPK 76.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2260 OH 92.000,00 20.792,00

Mandor 0,0070 OH 107.000,00 749,00

Jumlah Tenaga Kerja 21.541,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0700 Hari 372.000,00 26.040,00

Sewa Excavator 125 Hp 0,0670 Hari 324.000,00 21.708,00

Jumlah Harga Alat 47.748,00

D. Jumlah (a+b+c) 69.289,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.928,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 76.217,90

9.1.2.18.03.010 Galian Pasir

9.1.2.18.03.010.01 a. Cara Manual

9.1.2.18.03.010.01.001
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara 

manual
Nilai HSPK 74.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,6600 OH 92.000,00 60.720,00

Mandor 0,0660 OH 107.000,00 7.062,00

Jumlah Tenaga Kerja 67.782,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 67.782,00

E. Margin & Overhead 10% 6.778,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 74.560,20

9.1.2.18.03.010.01.002
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara 

manual
Nilai HSPK 90.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8000 OH 92.000,00 73.600,00

Mandor 0,0800 OH 107.000,00 8.560,00

Jumlah Tenaga Kerja 82.160,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 82.160,00

E. Margin & Overhead 10% 8.216,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 90.376,00

9.1.2.18.03.010.01.003
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara 

manual
Nilai HSPK 103.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,9200 OH 92.000,00 84.640,00

Mandor 0,0920 OH 107.000,00 9.844,00

Jumlah Tenaga Kerja 94.484,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 94.484,00

E. Margin & Overhead 10% 9.448,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 103.932,40

9.1.2.18.03.010.01.004
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 3 m tiap tambah 

dalam 1 m cara manual
Nilai HSPK 11.200,00
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A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 10.270,00

E. Margin & Overhead 10% 1.027,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 11.297,00

9.1.2.18.03.010.02 b. Cara Semi Mekanis

9.1.2.18.03.010.02.001
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 0 s.d 1 m cara semi 

mekanis
Nilai HSPK 32.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Mandor 0,0250 OH 107.000,00 2.675,00

Jumlah Tenaga Kerja 25.675,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0400 Hari 103.000,00 4.120,00

Jumlah Harga Alat 4.120,00

D. Jumlah (a+b+c) 29.795,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.979,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 32.774,50

9.1.2.18.03.010.02.002
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 1 s.d 2 m cara semi 

mekanis
Nilai HSPK 36.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2650 OH 92.000,00 24.380,00

Mandor 0,0265 OH 107.000,00 2.835,50

Jumlah Tenaga Kerja 27.215,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0550 Hari 103.000,00 5.665,00

Jumlah Harga Alat 5.665,00

D. Jumlah (a+b+c) 32.880,50

E. Margin & Overhead 10,00% 3.288,05

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 36.168,55

9.1.2.18.03.010.02.003
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 2 s.d 3 m cara semi 

mekanis
Nilai HSPK 39.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2800 OH 92.000,00 25.760,00

Mandor 0,0280 OH 107.000,00 2.996,00

Jumlah Tenaga Kerja 28.756,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0720 Hari 103.000,00 7.416,00

Jumlah Harga Alat 7.416,00

D. Jumlah (a+b+c) 36.172,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.617,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 39.789,20

9.1.2.18.03.010.02.004
1 m³ Galian Pasir Sedalam > 3 m untuk setiap 

tambah dalam 1 m cara semi mekanis
Nilai HSPK 4.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Mandor 0,0015 OH 107.000,00 160,50

Jumlah Tenaga Kerja 1.540,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Mesin Pompa Lumpur 0,0220 Hari 103.000,00 2.266,00

Jumlah Harga Alat 2.266,00

D. Jumlah (a+b+c) 3.806,50

E. Margin & Overhead 10,00% 380,65

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.187,15

9.1.2.18.03.010.02.005
1 m² Pasangan 2-lapis gedeg bambu, JAT < 1,2 

M'
Nilai HSPK 111.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0300 OH 92.000,00 2.760,00

Tukang 0,0900 OH 102.000,00 9.180,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 12.261,00

B. Bahan

Bambu Anyam 0,0840 m2 41.100,00 3.452,40

Paku Biasa 2-5 0,1134 Kg 18.500,00 2.097,90

Jumlah Harga Bahan 5.550,30

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0200 Hari 4.161.000,00 83.220,00

Jumlah Harga Alat 83.220,00

D. Jumlah (a+b+c) 101.031,30

E. Margin & Overhead 10% 10.103,13

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 111.134,43
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9.1.2.18.03.010.02.006 1 m² Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 M' Nilai HSPK 174.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0250 OH 92.000,00 2.300,00

Tukang 0,0750 OH 102.000,00 7.650,00

Mandor 0,0025 OH 107.000,00 267,50

Jumlah Tenaga Kerja 10.217,50

B. Bahan

Kayu Meranti 0,0096 M³ 6.478.000,00 62.383,14

Paku Biasa 2-5 0,1500 Kg 18.500,00 2.775,00

Jumlah Harga Bahan 65.158,14

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0200 Hari 4.161.000,00 83.220,00

Jumlah Harga Alat 83.220,00

D. Jumlah (a+b+c) 158.595,64

E. Margin & Overhead 10% 15.859,56

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 174.455,20

9.1.2.18.03.010.02.007
1 m² Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 Cm, 

JAT < 4,0 M'
Nilai HSPK 185.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0420 OH 92.000,00 3.864,00

Tukang 0,1260 OH 102.000,00 12.852,00

Mandor 0,0042 OH 107.000,00 449,40

Jumlah Tenaga Kerja 17.165,40

B. Bahan

Kayu Bengkirai 0,0116 M³ 5.699.000,00 66.108,40

Paku Biasa 2-5 0,1134 Kg 18.500,00 2.097,90

Baut 0,6250 Kg 488,00 305,00

Jumlah Harga Bahan 68.511,30

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0200 Hari 4.161.000,00 83.220,00

Jumlah Harga Alat 83.220,00

D. Jumlah (a+b+c) 168.896,70

E. Margin & Overhead 10% 16.889,67

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 185.786,37

9.1.2.18.03.010.02.008
1 m² Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 Cm, 

JAT < 5,5 M'
Nilai HSPK 270.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0620 OH 92.000,00 5.704,00

Tukang 0,1860 OH 102.000,00 18.972,00

Mandor 0,0062 OH 107.000,00 663,40

Jumlah Tenaga Kerja 25.339,40

B. Bahan

Kayu Bengkirai 0,0174 M³ 5.699.000,00 99.162,60

Paku Biasa 2-5 0,1750 Kg 18.500,00 3.237,50

Baut 0,6250 Kg 488,00 305,00

Jumlah Harga Bahan 102.705,10

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0283 Hari 4.161.000,00 117.756,30

Jumlah Harga Alat 117.756,30

D. Jumlah (a+b+c) 245.800,80

E. Margin & Overhead 10% 24.580,08

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 270.380,88

9.1.2.18.03.011.01 Timbunan Dan Pemadatan

9.1.2.18.03.011.01.001
1 m³ Timbunan Tanah Atau Urugan Tanah 

Kembali
Nilai HSPK 239.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,7500 OH 92.000,00 69.000,00

Mandor 0,0750 OH 107.000,00 8.025,00

Jumlah Tenaga Kerja 77.025,00

B. Bahan

Tanah Urug 1,2000 M³ 117.000,00 140.400,00

Jumlah Harga Bahan 140.400,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 217.425,00

E. Margin & Overhead 10% 21.742,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 239.167,50

9.1.2.18.03.011.01.002 1 m³ Pemadatan Tanah Nilai HSPK 10.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0446 OH 92.000,00 4.103,20

Mandor 0,0045 OH 107.000,00 481,50

Jumlah Tenaga Kerja 4.584,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Stamper 0,0223 Sewa-hari 224.000,00 4.995,20

Jumlah Harga Alat 4.995,20

D. Jumlah (a+b+c) 9.579,90

E. Margin & Overhead 10% 957,99

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 10.537,89

9.1.2.18.03.011.01.003
1 m³ Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi 

Termasuk Pemadatan
Nilai HSPK 194.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Mandor 0,0400 OH 107.000,00 4.280,00

Jumlah Tenaga Kerja 41.080,00
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B. Bahan

Pasir Urug 1,2000 M³ 104.000,00 124.800,00

Jumlah Harga Bahan 124.800,00

C. Peralatan

Sewa Stamper 0,0500 Sewa-hari 224.000,00 11.200,00

Jumlah Harga Alat 11.200,00

D. Jumlah (a+b+c) 177.080,00

E. Margin & Overhead 10% 17.708,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 194.788,00

9.1.2.18.03.011.01.004 1 m³ Pemadatan Pasir Sebagai Bahan Pengisi Nilai HSPK 35.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Stamper 0,1000 Sewa-hari 224.000,00 22.400,00

Jumlah Harga Alat 22.400,00

D. Jumlah (a+b+c) 32.670,00

E. Margin & Overhead 10% 3.267,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 35.937,00

9.1.2.18.03.011.01.005 1 m² Pasangan Geotekstil (Land Base) Nilai HSPK 130.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0750 OH 92.000,00 6.900,00

Tukang 0,0250 OH 102.000,00 2.550,00

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Jumlah Tenaga Kerja 9.878,00

B. Bahan

Geotekstil NW-800 g/m2 1,0100 m2 103.000,00 104.030,00

Jumlah Harga Bahan 104.030,00

C. Peralatan

Sewa Mobil Pickup 0,0250 Sewa-hari 206.000,00 5.150,00

Jumlah Harga Alat 5.150,00

D. Jumlah (a+b+c) 119.058,00

E. Margin & Overhead 10% 11.905,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 130.963,80

9.1.2.18.03.011.01.006
1 m² Pembuatan Pola dan/atau 1 m' Pemotongan 

Karung Geotekstil
Nilai HSPK 7.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0150 OH 92.000,00 1.380,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 1.594,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Slepan Pemotong Kain Geotekstil 0,0150 Sewa-hari 360.500,00 5.407,50

Jumlah Harga Alat 5.407,50

D. Jumlah (a+b+c) 7.001,50

E. Margin & Overhead 10% 700,15

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 7.701,65

9.1.2.18.03.011.01.007
1 m' Pembuatan Karung Geotekstil NW untuk 

Scour Apron ∅ 50 cm
Nilai HSPK 62.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1200 OH 92.000,00 11.040,00

Mandor 0,0120 OH 107.000,00 1.284,00

Jumlah Tenaga Kerja 12.324,00

B. Bahan

Geotekstil Non-Woven 1,8000 m2 12.400,00 22.320,00

Geotekstil benang besar 0,0420 Rol 15.500,00 651,00

Jumlah Harga Bahan 22.971,00

C. Peralatan

Sewa Mesin jahit geotekstil 0,0600 Sewa-hari 360.500,00 21.630,00

Jumlah Harga Alat 21.630,00

D. Jumlah (a+b+c) 56.925,00

E. Margin & Overhead 10% 5.692,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 62.617,50

9.1.2.18.03.011.01.008
1 m2 Karung Geotekstil, berdasarkan luas bahan 

Geotekstil
Nilai HSPK 101.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3920 OH 92.000,00 36.064,00

Mandor 0,0392 OH 107.000,00 4.194,40

Jumlah Tenaga Kerja 40.258,40

B. Bahan

Geotekstil Non-Woven 1,0500 m2 12.400,00 13.020,00

Geotekstil benang besar 0,2100 Rol 15.500,00 3.255,00

Jumlah Harga Bahan 16.275,00

C. Peralatan

Sewa Mesin jahit geotekstil 0,0980 Sewa-hari 360.500,00 35.329,00

Jumlah Harga Alat 35.329,00

D. Jumlah (a+b+c) 91.862,40

E. Margin & Overhead 10% 9.186,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 101.048,64

9.1.2.18.03.012 Angkutan Material dan/atau Hasil Galian
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9.1.2.18.03.012.01
Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk 

Jarak Horizontal (Datar s.d Kemiringan 1v:30h)

9.1.2.18.03.012.01.001
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut s.d 

10 m
Nilai HSPK 22.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2104 OH 92.000,00 19.356,80

Mandor 0,0105 OH 107.000,00 1.123,50

Jumlah Tenaga Kerja 20.480,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 20.480,30

E. Margin & Overhead 10% 2.048,03

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 22.528,33

9.1.2.18.03.012.01.002
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 10 

s.d 20 m
Nilai HSPK 24.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2254 OH 92.000,00 20.736,80

Mandor 0,0112 OH 107.000,00 1.198,40

Jumlah Tenaga Kerja 21.935,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 21.935,20

E. Margin & Overhead 10% 2.193,52

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 24.128,72

9.1.2.18.03.012.01.003
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 20 

s.d 30 m
Nilai HSPK 25.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2363 OH 92.000,00 21.739,60

Mandor 0,0118 OH 107.000,00 1.262,60

Jumlah Tenaga Kerja 23.002,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 23.002,20

E. Margin & Overhead 10% 2.300,22

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 25.302,42

9.1.2.18.03.012.01.004
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 30 

s.d 40 m
Nilai HSPK 26.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2505 OH 92.000,00 23.046,00

Mandor 0,0125 OH 107.000,00 1.337,50

Jumlah Tenaga Kerja 24.383,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 24.383,50

E. Margin & Overhead 10% 2.438,35

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 26.821,85

9.1.2.18.03.012.01.005
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 40 

s.d 50 m
Nilai HSPK 29.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2722 OH 92.000,00 25.042,40

Mandor 0,0136 OH 107.000,00 1.455,20

Jumlah Tenaga Kerja 26.497,60

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 26.497,60

E. Margin & Overhead 10% 2.649,76

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 29.147,36

9.1.2.18.03.012.01.006
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 50 

s.d 100 m
Nilai HSPK 36.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3440 OH 92.000,00 31.648,00

Mandor 0,0172 OH 107.000,00 1.840,40

Jumlah Tenaga Kerja 33.488,40

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 33.488,40

E. Margin & Overhead 10% 3.348,84

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 36.837,24

9.1.2.18.03.012.01.007
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

100 s.d 200 m
Nilai HSPK 51.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,4843 OH 92.000,00 44.555,60

Mandor 0,0242 OH 107.000,00 2.589,40

Jumlah Tenaga Kerja 47.145,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 47.145,00
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E. Margin & Overhead 10% 4.714,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 51.859,50

9.1.2.18.03.012.01.008
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

200 s.d 300 m
Nilai HSPK 69.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,6513 OH 92.000,00 59.919,60

Mandor 0,0325 OH 107.000,00 3.477,50

Jumlah Tenaga Kerja 63.397,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 63.397,10

E. Margin & Overhead 10% 6.339,71

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 69.736,81

9.1.2.18.03.012.01.009
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

300 s.d 400 m
Nilai HSPK 90.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8475 OH 92.000,00 77.970,00

Mandor 0,0423 OH 107.000,00 4.526,10

Jumlah Tenaga Kerja 82.496,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 82.496,10

E. Margin & Overhead 10% 8.249,61

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 90.745,71

9.1.2.18.03.012.01.0010
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

400 s.d 500 m
Nilai HSPK 117.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0938 OH 92.000,00 100.629,60

Mandor 0,0546 OH 107.000,00 5.842,20

Jumlah Tenaga Kerja 106.471,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 106.471,80

E. Margin & Overhead 10% 10.647,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 117.118,98

9.1.2.18.03.012.01.0011
Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

500 s.d 600 m
Nilai HSPK 147.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3777 OH 92.000,00 126.748,40

Mandor 0,0688 OH 107.000,00 7.361,60

Jumlah Tenaga Kerja 134.110,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 134.110,00

E. Margin & Overhead 10% 13.411,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 147.521,00

9.1.2.18.03.012.01.0012

Mengangkut 1 m³ tanah lepas, jarak angkut > 

600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 

100 m

Nilai HSPK 29.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2750 OH 92.000,00 25.300,00

Mandor 0,0137 OH 107.000,00 1.465,90

Jumlah Tenaga Kerja 26.765,90

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 26.765,90

E. Margin & Overhead 10% 2.676,59

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 29.442,49

9.1.2.18.03.012.01.0013
Mengangkut 1 m³ Material Atau Hasil Galian 

Keluar Proyek (Mekanis)
Nilai HSPK 53.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.000,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,2500 Jam 102.000,00 25.500,00

Jumlah Harga Alat 25.500,00

D. Jumlah (a+b+c) 48.500,00

E. Margin & Overhead 10% 4.850,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 53.350,00

9.1.2.18.03.013
Angkutan Material Dan/atau Hasil Galian Untuk 

Jarak Vertikal Menurun

9.1.2.18.03.013.01
Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk 

Jarak Vertikal Menurun

9.1.2.18.03.013.01.001
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

0 s.d 1 m
Nilai HSPK 4.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0400 OH 92.000,00 3.680,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 102 -

1 2 3 4 5 6

Jumlah Tenaga Kerja 3.894,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 3.894,00

E. Margin & Overhead 10% 389,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.283,40

9.1.2.18.03.013.01.002
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

1 s.d 2 m
Nilai HSPK 6.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0580 OH 92.000,00 5.336,00

Mandor 0,0029 OH 107.000,00 310,30

Jumlah Tenaga Kerja 5.646,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 5.646,30

E. Margin & Overhead 10% 564,63

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 6.210,93

9.1.2.18.03.013.01.003
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

2 s.d 3 m
Nilai HSPK 8.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0770 OH 92.000,00 7.084,00

Mandor 0,0038 OH 107.000,00 406,60

Jumlah Tenaga Kerja 7.490,60

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 7.490,60

E. Margin & Overhead 10% 749,06

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.239,66

9.1.2.18.03.013.01.004
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

3 s.d 4 m
Nilai HSPK 10.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0980 OH 92.000,00 9.016,00

Mandor 0,0049 OH 107.000,00 524,30

Jumlah Tenaga Kerja 9.540,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 9.540,30

E. Margin & Overhead 10% 954,03

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 10.494,33

9.1.2.18.03.013.01.005
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

4 s.d 5 m
Nilai HSPK 12.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1200 OH 92.000,00 11.040,00

Mandor 0,0060 OH 107.000,00 642,00

Jumlah Tenaga Kerja 11.682,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 11.682,00

E. Margin & Overhead 10% 1.168,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 12.850,20

9.1.2.18.03.013.01.006
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

5 s.d 6 m
Nilai HSPK 15.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1420 OH 92.000,00 13.064,00

Mandor 0,0071 OH 107.000,00 759,70

Jumlah Tenaga Kerja 13.823,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 13.823,70

E. Margin & Overhead 10% 1.382,37

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 15.206,07

9.1.2.18.03.013.01.007
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

6 s.d 7 m
Nilai HSPK 17.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1660 OH 92.000,00 15.272,00

Mandor 0,0083 OH 107.000,00 888,10

Jumlah Tenaga Kerja 16.160,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 16.160,10

E. Margin & Overhead 10% 1.616,01

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 17.776,11

9.1.2.18.03.013.01.008
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

7 s.d 8 m
Nilai HSPK 20.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1900 OH 92.000,00 17.480,00

Mandor 0,0095 OH 107.000,00 1.016,50

Jumlah Tenaga Kerja 18.496,50
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B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 18.496,50

E. Margin & Overhead 10% 1.849,65

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 20.346,15

9.1.2.18.03.013.01.009
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

8 s.d 9 m
Nilai HSPK 23.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2160 OH 92.000,00 19.872,00

Mandor 0,0108 OH 107.000,00 1.155,60

Jumlah Tenaga Kerja 21.027,60

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 21.027,60

E. Margin & Overhead 10% 2.102,76

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 23.130,36

9.1.2.18.03.013.01.0010
Menurunkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 

9 s.d 10 m
Nilai HSPK 25.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2410 OH 92.000,00 22.172,00

Mandor 0,0120 OH 107.000,00 1.284,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.456,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 23.456,00

E. Margin & Overhead 10% 2.345,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 25.801,60

9.1.2.18.03.013.01.0011
Menurunkan 1 m³ material, beda tinggi > 10 m 

untuk setiap tambahan 1 m
Nilai HSPK 24.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2400 OH 92.000,00 22.080,00

Mandor 0,0012 OH 107.000,00 128,40

Jumlah Tenaga Kerja 22.208,40

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 22.208,40

E. Margin & Overhead 10% 2.220,84

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 24.429,24

9.1.2.18.03.014
Angkutan Material / Hasil Galian untuk Jarak 

Vertikal Naik

9.1.2.18.03.014.01
Hanya Berlaku Untuk Pelandaian Naik Lebih 

Besar Atau Terjal Dari 1v:10h.

9.1.2.18.03.014.01.001
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 0 

s.d 1 m
Nilai HSPK 21.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 19.470,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 19.470,00

E. Margin & Overhead 10% 1.947,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 21.417,00

9.1.2.18.03.014.01.002
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 1 

s.d 2 m
Nilai HSPK 31.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2920 OH 92.000,00 26.864,00

Mandor 0,0146 OH 107.000,00 1.562,20

Jumlah Tenaga Kerja 28.426,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 28.426,20

E. Margin & Overhead 10% 2.842,62

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 31.268,82

9.1.2.18.03.014.01.003
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 2 

s.d 3 m
Nilai HSPK 41.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3880 OH 92.000,00 35.696,00

Mandor 0,0194 OH 107.000,00 2.075,80

Jumlah Tenaga Kerja 37.771,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 37.771,80

E. Margin & Overhead 10% 3.777,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.548,98

9.1.2.18.03.014.01.004
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 3 

s.d 4 m
Nilai HSPK 52.600,00

A. Tenaga Kerja
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Pekerja 0,4920 OH 92.000,00 45.264,00

Mandor 0,0246 OH 107.000,00 2.632,20

Jumlah Tenaga Kerja 47.896,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 47.896,20

E. Margin & Overhead 10% 4.789,62

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 52.685,82

9.1.2.18.03.014.01.005
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 4 

s.d 5 m
Nilai HSPK 64.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5980 OH 92.000,00 55.016,00

Mandor 0,0299 OH 107.000,00 3.199,30

Jumlah Tenaga Kerja 58.215,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 58.215,30

E. Margin & Overhead 10% 5.821,53

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 64.036,83

9.1.2.18.03.014.01.006
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 5 

s.d 6 m
Nilai HSPK 76.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,7100 OH 92.000,00 65.320,00

Mandor 0,0355 OH 107.000,00 3.798,50

Jumlah Tenaga Kerja 69.118,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 69.118,50

E. Margin & Overhead 10% 6.911,85

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 76.030,35

9.1.2.18.03.014.01.007
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 6 

s.d 7 m
Nilai HSPK 88.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8280 OH 92.000,00 76.176,00

Mandor 0,0414 OH 107.000,00 4.429,80

Jumlah Tenaga Kerja 80.605,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 80.605,80

E. Margin & Overhead 10% 8.060,58

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 88.666,38

9.1.2.18.03.014.01.008
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 7 

s.d 8 m
Nilai HSPK 101.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,9500 OH 92.000,00 87.400,00

Mandor 0,0475 OH 107.000,00 5.082,50

Jumlah Tenaga Kerja 92.482,50

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 92.482,50

E. Margin & Overhead 10% 9.248,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 101.730,75

9.1.2.18.03.014.01.009
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 8 

s.d 9 m
Nilai HSPK 115.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0780 OH 92.000,00 99.176,00

Mandor 0,0539 OH 107.000,00 5.767,30

Jumlah Tenaga Kerja 104.943,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 104.943,30

E. Margin & Overhead 10% 10.494,33

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 115.437,63

9.1.2.18.03.014.01.0010
Menaikkan 1 m³ material, sampai beda tinggi > 9 

s.d 10 m
Nilai HSPK 129.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,2080 OH 92.000,00 111.136,00

Mandor 0,0604 OH 107.000,00 6.462,80

Jumlah Tenaga Kerja 117.598,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 117.598,80

E. Margin & Overhead 10% 11.759,88

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 129.358,68

9.1.2.18.03.014.01.0011
Menaikkan 1 m³ material, beda tinggi > 10 m 

untuk setiap penambahan tinggi 1 m
Nilai HSPK 13.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1220 OH 92.000,00 11.224,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Mandor 0,0061 OH 107.000,00 652,70

Jumlah Tenaga Kerja 11.876,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 11.876,70

E. Margin & Overhead 10% 1.187,67

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 13.064,37

9.1.2.18.03.014.01.0012
1 m³ Galian timbulan tanah yang berbentuk 

pulau di situ/waduk/danau
Nilai HSPK 96.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3464 OH 92.000,00 31.868,80

Mandor 0,0346 OH 107.000,00 3.702,20

Jumlah Tenaga Kerja 35.571,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,0212 jam 324.000,00 6.868,80

Sewa Ponton 0,0848 jam 361.000,00 30.612,80

Sewa Excavator (Long Arm) 0,0204 jam 567.000,00 11.566,80

Sewa Bulldozer 0,0035 jam 780.000,00 2.730,00

Jumlah Harga Alat 51.778,40

D. Jumlah (a+b+c) 87.349,40

E. Margin & Overhead 10% 8.734,94

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 96.084,34

9.1.2.18.03.03.026.003
Menggali 1 m³ Dengan Excavator Dan Material 

Atau Hasil Galian Dimuat Ke DT
Nilai HSPK 31.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1630 jam 92.000,00 14.996,00

Mandor 0,0163 jam 107.000,00 1.744,10

Jumlah Tenaga Kerja 16.740,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator 125 Hp 0,0372 jam 324.000,00 12.059,28

Jumlah Harga Alat 12.059,28

D. Jumlah (a+b+c) 28.799,38

E. Margin & Overhead 10% 2.879,94

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 31.679,32

9.1.2.18.03.03.026.004
DT Angkut 1 m³ Material Atau Hasil Galian 

Sejauh 3 Km
Nilai HSPK 16.700,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,1489 jam 102.000,00 15.186,78

Jumlah Harga Alat 15.186,78

D. Jumlah (a+b+c) 15.186,78

E. Margin & Overhead 10% 1.518,68

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 16.705,46

9.1.2.18.03.03.026.005
1 m³ Tanah Dihampar, Diratakan Dan 

Dirapihkan
Nilai HSPK 31.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1439 jam 92.000,00 13.238,80

Mandor 0,0144 jam 107.000,00 1.539,73

Jumlah Tenaga Kerja 14.778,53

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Bulldozer 0,0180 jam 780.000,00 14.032,20

Jumlah Harga Alat 14.032,20

D. Jumlah (a+b+c) 28.810,73

E. Margin & Overhead 10% 2.881,07

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 31.691,80

9.1.2.18.03.03.026.006 1 m³ Angkut dengan jarak 5 KM Nilai HSPK 23.700,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,2114 jam 102.000,00 21.562,80

Jumlah Harga Alat 21.562,80

D. Jumlah (a+b+c) 21.562,80

E. Margin & Overhead 10% 2.156,28

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 23.719,08

9.1.2.18.03.03.026.007 1 m³ Angkut dengan jarak 10 KM Nilai HSPK 41.200,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,3676 jam 102.000,00 37.495,20

Jumlah Harga Alat 37.495,20

D. Jumlah (a+b+c) 37.495,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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E. Margin & Overhead 10% 3.749,52

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.244,72

9.1.2.18.03.03.026.008 1 m³ Angkut dengan jarak 20 KM Nilai HSPK 76.300,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,6801 jam 102.000,00 69.374,28

Jumlah Harga Alat 69.374,28

D. Jumlah (a+b+c) 69.374,28

E. Margin & Overhead 10% 6.937,43

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 76.311,71

9.1.2.18.03.03.026.009 1 m³ Angkut dengan jarak 30 KM Nilai HSPK 111.300,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 0,9926 jam 102.000,00 101.249,28

Jumlah Harga Alat 101.249,28

D. Jumlah (a+b+c) 101.249,28

E. Margin & Overhead 10% 10.124,93

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 111.374,21

9.1.2.18.03.03.026.010
1 m³ Material Atau Hasil Galian Dari BA Dimuat 

Ke Dt
Nilai HSPK 26.700,00

1 m³  Galian Tanah Kedalaman 0 - 2 M

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1470 jam 92.000,00 13.524,00

Mandor 0,0147 jam 107.000,00 1.572,90

Jumlah Tenaga Kerja 15.096,90

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,0285 jam 324.000,00 9.234,00

Jumlah Harga Alat 9.234,00

D. Jumlah (a+b+c) 24.330,90

E. Margin & Overhead 10% 2.433,09

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 26.763,99

9.1.2.18.03.03.027.003 1 m³  Galian Tanah Kedalaman > 4 M Nilai HSPK 27.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1633 jam 13.142,86 2.146,23

Mandor 0,0163 jam 15.285,71 249,16

Jumlah Tenaga Kerja 2.395,39

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Excavator (Long Arm) 0,0393 jam 567.000,00 22.283,10

Jumlah Harga Alat 22.283,10

D. Jumlah (a+b+c) 24.678,49

E. Margin & Overhead 10% 2.467,85

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 27.146,33

9.1.2.18.03.03.027.004
1 m³  DT Angkut Material Dari Ba Ke Lokasi 

Pekerjaan Jarak 1 Km
Nilai HSPK 32.000,00

A. Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja 0,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Dump Truck 10 Ton 0,0783 jam 372.000,00 29.127,60

Jumlah Harga Alat 29.127,60

D. Jumlah (a+b+c) 29.127,60

E. Margin & Overhead 10% 2.912,76

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 32.040,36

9.1.2.18.03.03.027.005 1 m³  Pemadatan Tanah Di Lokasi Pekerjaan Nilai HSPK 23.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1422 jam 13.142,86 1.868,91

Mandor 0,0142 jam 15.285,71 217,06

Jumlah Tenaga Kerja 2.085,97

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Bulldozer 0,0200 jam 780.000,00 15.600,00

Sewa Water Tanker 0,0078 jam 347.000,00 2.706,60

Sewa Roller Vibrator - PED 0,0178 jam 150.000,00 2.670,00

Jumlah Harga Alat 20.976,60

D. Jumlah (a+b+c) 23.062,57

E. Margin & Overhead 10% 2.306,26

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 25.368,83

9.1.2.18.03.03.028. Pasangan Batu Dengan Mortar Jenis Pc-pp (1 m³)

9.1.2.18.03.03.028
Mortar Tipe M (setara Campuran 1 Pc : 2 Pp) (1 

m³)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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9.1.2.18.03.03.028.001

1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe M 

(setara Campuran 1 PC : 2 PP), manual, beda 

tinggi > 0 s.d 1 m'

Nilai HSPK 1.063.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,5000 OH 92.000,00 138.000,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Mandor 0,1500 OH 107.000,00 16.050,00

Jumlah Tenaga Kerja 205.050,00

B. Bahan

Batu Belah 1,2000 M³ 217.000,00 260.400,00

Pasir Pasang 0,4400 M³ 245.000,00 107.800,00

Semen 40 kg 6,3000 Sak 62.400,00 393.120,00

Jumlah Harga Bahan 761.320,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 966.370,00

E. Margin & Overhead 10% 96.637,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.063.007,00

9.1.2.18.03.03.028.002

1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe M 

(setara Campuran 1 PC : 2 PP), semi mekanis, 

beda tinggi > 0 s.d 1 m'

Nilai HSPK 1.011.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 153.700,00

B. Bahan

Batu Belah 1,2000 M³ 217.000,00 260.400,00

Pasir Pasang 0,4400 M³ 245.000,00 107.800,00

Semen 40 kg 6,3000 Sak 62.400,00 393.120,00

Jumlah Harga Bahan 761.320,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 500 L 0,0443 Sewa-hari 101.000,00 4.474,30

Jumlah Harga Alat 4.474,30

D. Jumlah (a+b+c) 919.494,30

E. Margin & Overhead 10% 91.949,43

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.011.443,73

9.1.2.18.03.03.029
Mortar Tipe S (setara campuran 1 PC : 3 PP) (1 

m³)

9.1.2.18.03.03.029.001

1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe S 

(setara campuran 1 PC : 3 PP), manual, beda 

tinggi > 0 s.d 1 m'

Nilai HSPK 989.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,5000 OH 92.000,00 138.000,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Mandor 0,1500 OH 107.000,00 16.050,00

Jumlah Tenaga Kerja 205.050,00

B. Bahan

Batu Belah 1,2000 M³ 217.000,00 260.400,00

Pasir Pasang 0,4850 M³ 245.000,00 118.825,00

Semen 40 kg 5,0500 Sak 62.400,00 315.120,00

Jumlah Harga Bahan 694.345,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 899.395,00

E. Margin & Overhead 10% 89.939,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 989.334,50

9.1.2.18.03.03.029.002

1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe S 

(setara campuran 1 PC : 3 PP), semi mekanis, 

beda tinggi > 0 s.d 1 m'

Nilai HSPK 937.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,0000 OH 92.000,00 92.000,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Mandor 0,1000 OH 107.000,00 10.700,00

Jumlah Tenaga Kerja 153.700,00

B. Bahan

Batu Belah 1,2000 M³ 217.000,00 260.400,00

Pasir Pasang 0,4850 M³ 245.000,00 118.825,00

Semen 40 kg 5,0500 Sak 62.400,00 315.120,00

Jumlah Harga Bahan 694.345,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 500 L 0,0443 Sewa-hari 101.000,00 4.474,30

Jumlah Harga Alat 4.474,30

D. Jumlah (a+b+c) 852.519,30

E. Margin & Overhead 10% 85.251,93

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 937.771,23

9.1.2.18.03.03.030
Mortar Tipe N (setara campuran 1 PC : 4 PP) (1 

m³)

9.1.2.18.03.03.030.001

1 m³ Pasangan batu belah dengan mortar tipe N 

(setara campuran 1 PC : 4 PP), manual, beda 

tinggi > 0 s.d 1 m'

Nilai HSPK 931.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,5000 OH 92.000,00 138.000,00

Tukang 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Mandor 0,1500 OH 107.000,00 16.050,00

Jumlah Tenaga Kerja 205.050,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kepala Tukang 0,0170 OH 105.000,00 1.785,00

Mandor 0,0340 OH 107.000,00 3.638,00

Jumlah Tenaga Kerja 54.043,00

B. Bahan

Kayu Jawa, Papan 3/20 0,0360 M³ 4.576.000,00 164.736,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0170 M³ 3.421.000,00 58.157,00

Paku Biasa 2-5 0,3000 Kg 18.500,00 5.550,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 233.583,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 287.626,00

E. Margin & Overhead 10% 28.762,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 316.388,60

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 158.194,30

9.1.2.18.05.03.068.004
1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan 

Kayu Jawa, tinggi 4 m, Jat < 1 m
Nilai HSPK 105.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3400 OH 92.000,00 31.280,00

Tukang 0,1700 OH 102.000,00 17.340,00

Kepala Tukang 0,0170 OH 105.000,00 1.785,00

Mandor 0,0340 OH 107.000,00 3.638,00

Jumlah Tenaga Kerja 54.043,00

B. Bahan

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0110 M³ 3.421.000,00 37.631,00

Paku Biasa 2-5 0,2400 Kg 18.500,00 4.440,00

Jumlah Harga Bahan 42.071,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 96.114,00

E. Margin & Overhead 10% 9.611,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 105.725,40

9.1.2.18.05.03.068.005
1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan 

kayu dolken ⌀ 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m
Nilai HSPK 85.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3800 OH 92.000,00 34.960,00

Tukang 0,1900 OH 102.000,00 19.380,00

Kepala Tukang 0,0190 OH 105.000,00 1.995,00

Mandor 0,0380 OH 107.000,00 4.066,00

Jumlah Tenaga Kerja 60.401,00

B. Bahan

Dolken/Bambu 0,7480 batang 17.400,00 13.015,20

Paku Biasa 2-5 0,2400 Kg 18.500,00 4.440,00

Jumlah Harga Bahan 17.455,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 77.856,20

E. Margin & Overhead 10% 7.785,62

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 85.641,82

9.1.2.18.05.03.068.006
1 m² Perancah bekisting kolom beton dengan 

bambu ⌀ 8 cm, tinggi 4 m, Jat < 1 m
Nilai HSPK 90.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3600 OH 92.000,00 33.120,00

Tukang 0,1800 OH 102.000,00 18.360,00

Kepala Tukang 0,0180 OH 105.000,00 1.890,00

Mandor 0,0360 OH 107.000,00 3.852,00

Jumlah Tenaga Kerja 57.222,00

B. Bahan

Bambu Dia. 8 - 10 Cm 0,9200 batang 18.500,00 17.020,00

Paku Biasa 2-5 0,2400 Kg 18.500,00 4.440,00

Tali Ijuk 3,5000 m 1.100,00 3.850,00

Jumlah Harga Bahan 25.310,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 82.532,00

E. Margin & Overhead 10% 8.253,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 90.785,20

9.1.2.18.05.03.069 Bekisting Balok Beton

9.1.2.18.05.03.069.001
1 m² Bekisting expose balok beton dengan 

multiflex 18 mm
Nilai HSPK 132.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3600 OH 92.000,00 33.120,00

Tukang 0,3600 OH 102.000,00 36.720,00

Kepala Tukang 0,0360 OH 105.000,00 3.780,00

Mandor 0,0360 OH 107.000,00 3.852,00

Jumlah Tenaga Kerja 77.472,00

B. Bahan

Multipleks 18 mm 0,3530 Lembar 238.000,00 84.014,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0200 M³ 3.421.000,00 68.420,00

Paku Biasa 2-5 0,3000 Kg 18.500,00 5.550,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 163.124,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 240.596,00

E. Margin & Overhead 10% 24.059,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 264.655,60

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 132.327,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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9.1.2.18.05.03.069.002
1 m² Bekisting biasa balok beton dengan 

multiflex 12 mm
Nilai HSPK 96.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2400 OH 92.000,00 22.080,00

Tukang 0,1200 OH 102.000,00 12.240,00

Kepala Tukang 0,0120 OH 105.000,00 1.260,00

Mandor 0,0240 OH 107.000,00 2.568,00

Jumlah Tenaga Kerja 38.148,00

B. Bahan

Multipleks 12 mm 0,3530 Lembar 165.000,00 58.245,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0200 M³ 3.421.000,00 68.420,00

Paku Biasa 2-5 0,3000 Kg 18.500,00 5.550,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 137.355,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 175.503,00

E. Margin & Overhead 10% 17.550,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 193.053,30

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 96.526,65

9.1.2.18.05.03.069.003
1 m² Bekisting biasa balok beton dengan Kayu 

Jawa, Papan 3/20
Nilai HSPK 158.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3600 OH 92.000,00 33.120,00

Tukang 0,1800 OH 102.000,00 18.360,00

Kepala Tukang 0,0180 OH 105.000,00 1.890,00

Mandor 0,0360 OH 107.000,00 3.852,00

Jumlah Tenaga Kerja 57.222,00

B. Bahan

Kayu Jawa, Papan 3/20 0,0360 M³ 4.576.000,00 164.736,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0160 M³ 3.421.000,00 54.736,00

Paku Biasa 2-5 0,3000 Kg 18.500,00 5.550,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 230.162,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 287.384,00

E. Margin & Overhead 10% 28.738,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 316.122,40

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 158.061,20

9.1.2.18.05.03.069.004
1 m² Perancah bekisting balok dengan Kayu 

Jawa, tinggi 4 m Jat < 1 m
Nilai HSPK 109.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3600 OH 92.000,00 33.120,00

Tukang 0,1800 OH 102.000,00 18.360,00

Kepala Tukang 0,0180 OH 105.000,00 1.890,00

Mandor 0,0360 OH 107.000,00 3.852,00

Jumlah Tenaga Kerja 57.222,00

B. Bahan

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0110 M³ 3.421.000,00 37.631,00

Paku Biasa 2-5 0,2400 Kg 18.500,00 4.440,00

Jumlah Harga Bahan 42.071,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 99.293,00

E. Margin & Overhead 10% 9.929,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 109.222,30

9.1.2.18.05.03.069.005
1 m² Perancah bekisting balok dengan kayu 

dolken Ø 8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m
Nilai HSPK 91.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0400 OH 107.000,00 4.280,00

Jumlah Tenaga Kerja 63.580,00

B. Bahan

Dolken/Bambu 0,8130 batang 17.400,00 14.146,20

Paku Biasa 2-5 0,2800 Kg 18.500,00 5.180,00

Jumlah Harga Bahan 19.326,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 82.906,20

E. Margin & Overhead 10% 8.290,62

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 91.196,82

9.1.2.18.05.03.069.006
1 m² Perancah bekisting balok dengan bambu Ø 

8 cm, Tinggi 4 m Jat < 1.2 m
Nilai HSPK 96.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3800 OH 92.000,00 34.960,00

Tukang 0,1900 OH 102.000,00 19.380,00

Kepala Tukang 0,0190 OH 105.000,00 1.995,00

Mandor 0,0380 OH 107.000,00 4.066,00

Jumlah Tenaga Kerja 60.401,00

B. Bahan

Bambu Dia. 8 - 10 Cm 1,0000 batang 18.500,00 18.500,00

Paku Biasa 2-5 0,2800 kg 18.500,00 5.180,00

Tali Ijuk 3,5000 m 1.100,00 3.850,00

Jumlah Harga Bahan 27.530,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 87.931,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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E. Margin & Overhead 10% 8.793,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 96.724,10

9.1.2.18.05.03.070 Bekisting Fondasi dan Sloof

9.1.2.18.05.03.070.001
1 m² Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof 

beton dengan multiflex 12 mm
Nilai HSPK 51.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 31.790,00

B. Bahan

Multipleks 12 mm 0,1280 Lembar 165.000,00 21.120,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0090 M³ 3.421.000,00 30.789,00

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 61.674,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 93.464,00

E. Margin & Overhead 10% 9.346,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 102.810,40

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 51.405,20

9.1.2.18.05.03.070.002
1 m² Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof 

beton dengan Kayu Jawa, Papan 3/20
Nilai HSPK 84.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3000 OH 92.000,00 27.600,00

Tukang 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Kepala Tukang 0,0150 OH 105.000,00 1.575,00

Mandor 0,0300 OH 107.000,00 3.210,00

Jumlah Tenaga Kerja 47.685,00

B. Bahan

Kayu Jawa, Papan 3/20 0,0140 M³ 4.576.000,00 64.064,00

Kayu Jawa, Balok 5/7 0,0090 M³ 3.421.000,00 30.789,00

Paku Biasa 2-5 0,3000 Kg 18.500,00 5.550,00

Minyak Bekisting 0,2000 Liter 25.700,00 5.140,00

Jumlah Harga Bahan 105.543,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 153.228,00

E. Margin & Overhead 10% 15.322,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 168.550,80

G. Sewa diasumsikan sebesar 50% 50,00% 84.275,40

9.1.2.18.05.03.070.003
1 m² Perancah bekisting Kayu Perancah untuk 

sloof dan pondasi beton, tinggi maksimum 2 m
Nilai HSPK 159.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 31.790,00

B. Bahan

Kayu Perancah 0,0350 M³ 3.098.000,00 108.430,00

Paku Biasa 2-5 0,2500 Kg 18.500,00 4.625,00

Jumlah Harga Bahan 113.055,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 144.845,00

E. Margin & Overhead 10% 14.484,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 159.329,50

9.1.2.18.05.03.070.004
1 m³ Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-100 ) 

Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr
Nilai HSPK 1.057.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3200 OH 92.000,00 121.440,00

Tukang 0,2200 OH 102.000,00 22.440,00

Kepala Tukang 0,0220 OH 105.000,00 2.310,00

Mandor 0,1320 OH 107.000,00 14.124,00

Jumlah Tenaga Kerja 160.314,00

B. Bahan

Semen 40 kg 5,0000 Sak 62.400,00 312.000,00

Pasir Beton 0,5220 M³ 416.000,00 217.152,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,8620 M³ 315.000,00 271.530,00

Jumlah Harga Bahan 800.682,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 960.996,00

E. Margin & Overhead 10% 96.099,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.057.095,60

9.1.2.18.05.03.070.005
1 m³ Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-40 

S/D K-60 ) Setara 1 Pc : 3 Pb : 5 Kr
Nilai HSPK 1.075.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3200 OH 92.000,00 121.440,00

Tukang 0,2200 OH 102.000,00 22.440,00

Kepala Tukang 0,0220 OH 105.000,00 2.310,00

Mandor 0,1320 OH 107.000,00 14.124,00

Jumlah Tenaga Kerja 160.314,00

B. Bahan

Semen 40 kg 5,5000 Sak 62.400,00 343.200,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pasir Beton 0,5680 M³ 416.000,00 236.288,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,7550 M³ 315.000,00 237.825,00

Jumlah Harga Bahan 817.313,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 977.627,00

E. Margin & Overhead 10% 97.762,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.075.389,70

9.1.2.18.05.03.070.006
1 m³ Beton Tumbuk Untuk Lantai Kerja ( K-80 

S/D K-100 ) Setara 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr
Nilai HSPK 1.106.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3200 OH 92.000,00 121.440,00

Tukang 0,2200 OH 102.000,00 22.440,00

Kepala Tukang 0,0220 OH 105.000,00 2.310,00

Mandor 0,1320 OH 107.000,00 14.124,00

Jumlah Tenaga Kerja 160.314,00

B. Bahan

Semen 40 kg 5,6750 Sak 62.400,00 354.120,00

Pasir Beton 0,6180 M³ 416.000,00 257.088,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,7440 M³ 315.000,00 234.360,00

Jumlah Harga Bahan 845.568,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.005.882,00

E. Margin & Overhead 10% 100.588,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.106.470,20

9.1.2.18.06.03 Pelumasan Pintu Air

9.1.2.18.06.03.073
Pelaksanaan pelumasan setiap 2 minggu sekali 

atau 26 kali/tahun atau sesuai SOP-nya

9.1.2.18.06.03.073.001 1 Kali pelumasan pintu angkat stang tunggal Nilai HSPK 14.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,0600 Liter 16.400,00 984,00

Gemuk/Stenped 0,0100 kg 118.000,00 1.180,00

Kuas 4" 0,0060 Buah 20.200,00 121,20

Jumlah Harga Bahan 2.953,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 13.223,20

E. Margin & Overhead 10% 1.322,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 14.545,52

9.1.2.18.06.03.074 Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi

9.1.2.18.06.03.074.001
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang tunggal < 1 m
 Nilai HSPK 27.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 20.540,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0300 Liter 72.500,00 2.175,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0100 Liter 33.400,00 334,00

Pertamina Dex 0,0600 Liter 16.400,00 984,00

Gemuk/Stenped 0,0100 Kg 118.000,00 1.180,00

Kuas 4" 0,0080 Buah 20.200,00 161,60

Jumlah Harga Bahan 4.834,60

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 25.374,60

E. Margin & Overhead 10% 2.537,46

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 27.912,06

9.1.2.18.06.03.074.002
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang double < 1 m
 Nilai HSPK 43.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3000 OH 92.000,00 27.600,00

Mandor 0,0300 OH 107.000,00 3.210,00

Jumlah Tenaga Kerja 30.810,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0500 Liter 72.500,00 3.625,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,0900 Liter 16.400,00 1.476,00

Gemuk/Stenped 0,0200 Kg 118.000,00 2.360,00

Kuas 4" 0,0140 Buah 20.200,00 282,80

Jumlah Harga Bahan 8.411,80

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 39.221,80

E. Margin & Overhead 10% 3.922,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 43.143,98

9.1.2.18.06.03.074.003
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang tunggal 1-2 m
Nilai HSPK 41.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3000 OH 92.000,00 27.600,00

Mandor 0,0300 OH 107.000,00 3.210,00

Jumlah Tenaga Kerja 30.810,00
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B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0400 Liter 72.500,00 2.900,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0100 Liter 33.400,00 334,00

Pertamina Dex 0,0900 Liter 16.400,00 1.476,00

Gemuk/Stenped 0,0200 Kg 118.000,00 2.360,00

Kuas 4" 0,0120 Buah 20.200,00 242,40

Jumlah Harga Bahan 7.312,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 38.122,40

E. Margin & Overhead 10% 3.812,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.934,64

9.1.2.18.06.03.074.004
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang double 1-2 m
Nilai HSPK 68.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5000 OH 92.000,00 46.000,00

Mandor 0,0500 OH 107.000,00 5.350,00

Jumlah Tenaga Kerja 51.350,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0600 Liter 72.500,00 4.350,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,1400 Liter 16.400,00 2.296,00

Gemuk/Stenped 0,0300 Kg 118.000,00 3.540,00

Kuas 4" 0,0190 Buah 20.200,00 383,80

Jumlah Harga Bahan 11.237,80

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 62.587,80

E. Margin & Overhead 10% 6.258,78

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 68.846,58

9.1.2.18.06.03.074.005
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang tunggal > 2 m
Nilai HSPK 66.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5000 OH 92.000,00 46.000,00

Mandor 0,0500 OH 107.000,00 5.350,00

Jumlah Tenaga Kerja 51.350,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0400 Liter 72.500,00 2.900,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,1200 Liter 16.400,00 1.968,00

Gemuk/Stenped 0,0300 Kg 118.000,00 3.540,00

Kuas 4" 0,0160 Buah 20.200,00 323,20

Jumlah Harga Bahan 9.399,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 60.749,20

E. Margin & Overhead 10% 6.074,92

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 66.824,12

9.1.2.18.06.03.074.006
1 Kali pelumasan pintu sorong kayu roda gigi 

stang double > 2 m
Nilai HSPK 106.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8000 OH 92.000,00 73.600,00

Mandor 0,0800 OH 107.000,00 8.560,00

Jumlah Tenaga Kerja 82.160,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0600 Liter 72.500,00 4.350,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0300 Liter 33.400,00 1.002,00

Pertamina Dex 0,1800 Liter 16.400,00 2.952,00

Gemuk/Stenped 0,0500 Kg 118.000,00 5.900,00

Kuas 4" 0,0250 Buah 20.200,00 505,00

Jumlah Harga Bahan 14.709,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 96.869,00

E. Margin & Overhead 10% 9.686,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 106.555,90

9.1.2.18.06.03.075 Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi

9.1.2.18.06.03.075.001
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang tunggal < 1 m
Nilai HSPK 42.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3000 OH 92.000,00 27.600,00

Mandor 0,0300 OH 107.000,00 3.210,00

Jumlah Tenaga Kerja 30.810,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0500 Liter 72.500,00 3.625,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0100 Liter 33.400,00 334,00

Pertamina Dex 0,1000 Liter 16.400,00 1.640,00

Gemuk/Stenped 0,0200 Kg 118.000,00 2.360,00

Kuas 4" 0,0140 Buah 20.200,00 282,80

Jumlah Harga Bahan 8.241,80

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 39.051,80

E. Margin & Overhead 10% 3.905,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 42.956,98

9.1.2.18.06.03.075.002
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang double < 1 m
Nilai HSPK 70.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5000 OH 92.000,00 46.000,00

Mandor 0,0500 OH 107.000,00 5.350,00
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Jumlah Tenaga Kerja 51.350,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0800 Liter 72.500,00 5.800,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,1500 Liter 16.400,00 2.460,00

Gemuk/Stenped 0,0300 Kg 118.000,00 3.540,00

Kuas 4" 0,0210 Buah 20.200,00 424,20

Jumlah Harga Bahan 12.892,20

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 64.242,20

E. Margin & Overhead 10% 6.424,22

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 70.666,42

9.1.2.18.06.03.075.003
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang tunggal 1-2 m
Nilai HSPK 69.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,5000 OH 92.000,00 46.000,00

Mandor 0,0500 OH 107.000,00 5.350,00

Jumlah Tenaga Kerja 51.350,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0600 Liter 72.500,00 4.350,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0200 Liter 33.400,00 668,00

Pertamina Dex 0,1500 Liter 16.400,00 2.460,00

Gemuk/Stenped 0,0300 Kg 118.000,00 3.540,00

Kuas 4" 0,0190 Buah 20.200,00 383,80

Jumlah Harga Bahan 11.401,80

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 62.751,80

E. Margin & Overhead 10% 6.275,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 69.026,98

9.1.2.18.06.03.075.004
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang double 1-2 m
Nilai HSPK 109.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8000 OH 92.000,00 73.600,00

Mandor 0,0800 OH 107.000,00 8.560,00

Jumlah Tenaga Kerja 82.160,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0900 Liter 72.500,00 6.525,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0300 Liter 33.400,00 1.002,00

Pertamina Dex 0,2300 Liter 16.400,00 3.772,00

Gemuk/Stenped 0,0500 Kg 118.000,00 5.900,00

Kuas 4" 0,0300 Buah 20.200,00 606,00

Jumlah Harga Bahan 17.805,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 99.965,00

E. Margin & Overhead 10% 9.996,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 109.961,50

9.1.2.18.06.03.075.005
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang tunggal > 2 m
Nilai HSPK 107.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8000 OH 92.000,00 73.600,00

Mandor 0,0800 OH 107.000,00 8.560,00

Jumlah Tenaga Kerja 82.160,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,0700 Liter 72.500,00 5.075,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0300 Liter 33.400,00 1.002,00

Pertamina Dex 0,2000 Liter 16.400,00 3.280,00

Gemuk/Stenped 0,0500 Kg 118.000,00 5.900,00

Kuas 4" 0,0270 Buah 20.200,00 545,40

Jumlah Harga Bahan 15.802,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 97.962,40

E. Margin & Overhead 10% 9.796,24

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 107.758,64

9.1.2.18.06.03.075.006
1 Kali pelumasan pintu sorong baja roda gigi 

stang double > 2 m
Nilai HSPK 174.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 1,3000 OH 92.000,00 119.600,00

Mandor 0,1300 OH 107.000,00 13.910,00

Jumlah Tenaga Kerja 133.510,00

B. Bahan

Olie Sae 90/140 (perseneleng/gardan) 0,1100 Liter 72.500,00 7.975,00

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0500 Liter 33.400,00 1.670,00

Pertamina Dex 0,3000 Liter 16.400,00 4.920,00

Gemuk/Stenped 0,0800 Kg 118.000,00 9.440,00

Kuas 4" 0,0420 Buah 20.200,00 848,40

Jumlah Harga Bahan 24.853,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 158.363,40

E. Margin & Overhead 10% 15.836,34

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 174.199,74

9.1.2.18.06.03.076 Strouss Pile

9.1.2.18.06.03.076.001
1 m' Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile 

Diameter 25 Cm
Nilai HSPK 50.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00
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Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 20.540,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Alat Bantu Strouss Pile 1,2000 Jam 21.200,00 25.440,00

Jumlah Harga Alat 25.440,00

D. Jumlah (a+b+c) 45.980,00

E. Margin & Overhead 10% 4.598,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 50.578,00

9.1.2.18.06.03.076.002
1 M' Pekerjaan Pembuatan Strouss Pile Diameter 

30 Cm
Nilai HSPK 56.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2500 OH 92.000,00 23.000,00

Mandor 0,0250 OH 107.000,00 2.675,00

Jumlah Tenaga Kerja 25.675,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Alat Bantu Strouss Pile 1,2000 Jam 21.200,00 25.440,00

Jumlah Harga Alat 25.440,00

D. Jumlah (a+b+c) 51.115,00

E. Margin & Overhead 10% 5.111,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 56.226,50

9.1.2.18.06.03.077 Tiang Pancang Beton Bertulang

9.1.2.18.06.03.077.001 1 m' Penetrasi tiang pancang beton 20 x 20 cm Nilai HSPK 33.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0955 OH 92.000,00 8.786,00

Tukang 0,0478 OH 102.000,00 4.875,60

Mandor 0,0096 OH 107.000,00 1.027,20

Jumlah Tenaga Kerja 14.688,80

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0478 Hari 33.900,00 1.620,42

Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang) 0,0478 Hari 302.000,00 14.435,60

Jumlah Harga Alat 16.056,02

D. Jumlah (a+b+c) 30.744,82

E. Margin & Overhead 10,00% 3.074,48

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 33.819,30

9.1.2.18.06.03.077.002 1 m' Penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm Nilai HSPK 38.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1088 OH 92.000,00 10.009,60

Tukang 0,0544 OH 102.000,00 5.548,80

Mandor 0,0109 OH 107.000,00 1.166,30

Jumlah Tenaga Kerja 16.724,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0544 Hari 33.900,00 1.844,16

Sewa Pile Driver + Hammer (Alat Pancang) 0,0544 Hari 302.000,00 16.428,80

Jumlah Harga Alat 18.272,96

D. Jumlah (a+b+c) 34.997,66

E. Margin & Overhead 10,00% 3.499,77

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 38.497,43

9.1.2.18.06.03.077.003 1 m' Penetrasi tiang pancang beton 30 x 30 cm Nilai HSPK 41.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1168 OH 92.000,00 10.745,60

Tukang 0,0584 OH 102.000,00 5.956,80

Mandor 0,0117 OH 107.000,00 1.251,90

Jumlah Tenaga Kerja 17.954,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0584 Hari 33.900,00 1.979,76

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,0584 Hari 302.000,00 17.636,80

Jumlah Harga Alat 19.616,56

D. Jumlah (a+b+c) 37.570,86

E. Margin & Overhead 10,00% 3.757,09

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 41.327,95

9.1.2.18.06.03.077.004 1 m' Penetrasi tiang pancang beton 40 x 40 cm Nilai HSPK 46.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1311 OH 92.000,00 12.061,20

Tukang 0,0656 OH 102.000,00 6.691,20

Mandor 0,0131 OH 107.000,00 1.401,70

Jumlah Tenaga Kerja 20.154,10

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0656 Hari 33.900,00 2.223,84

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,0656 Hari 302.000,00 19.811,20
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Jumlah Harga Alat 22.035,04

D. Jumlah (a+b+c) 42.189,14

E. Margin & Overhead 10,00% 4.218,91

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 46.408,05

9.1.2.18.06.03.078 Turap Baja Profil

9.1.2.18.06.03.078.001
1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 100 

x 0,5 mm; 48 kg/m'
Nilai HSPK 63.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1614 OH 92.000,00 14.848,80

Tukang 0,0538 OH 102.000,00 5.487,60

Tukang Las 0,0538 OH 102.000,00 5.487,60

Mandor 0,0161 OH 107.000,00 1.722,70

Jumlah Tenaga Kerja 27.546,70

B. Bahan

Kawat Las 0,1723 kg 37.100,00 6.392,33

Jumlah Harga Bahan 6.392,33

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0490 hari 33.900,00 1.661,10

Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm 0,0490 hari 311.000,00 15.239,00

Mesin Las Listrik 250 A 0,0490 hari 146.000,00 7.154,00

Jumlah Harga Alat 24.054,10

D. Jumlah (a+b+c) 57.993,13

E. Margin & Overhead 10% 5.799,31

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 63.792,44

9.1.2.18.06.03.078.002
1 m² Penetrasi turap baja profil larsen 400 x 170 

x 15,5 mm; 76,1 kg/m'
Nilai HSPK 69.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1614 OH 92.000,00 14.848,80

Tukang 0,0538 OH 102.000,00 5.487,60

Tukang Las 0,0054 OH 102.000,00 550,80

Mandor 0,0161 OH 107.000,00 1.722,70

Jumlah Tenaga Kerja 22.609,90

B. Bahan

Kawat Las 0,3928 kg 37.100,00 14.572,88

Jumlah Harga Bahan 14.572,88

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0538 hari 33.900,00 1.823,82

Kerekan beban 2 T + 30 m T nylon 12 mm 0,0538 hari 311.000,00 16.731,80

Mesin Las Listrik 250 A 0,0538 hari 146.000,00 7.854,80

Jumlah Harga Alat 26.410,42

D. Jumlah (a+b+c) 63.593,20

E. Margin & Overhead 10% 6.359,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 69.952,52

9.1.2.18.06.03.078.003
1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) 

Baja Profil Inp-8 + Unp-8
Nilai HSPK 118.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,3000 OH 92.000,00 27.600,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Tukang Las 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Mandor 0,0300 OH 107.000,00 3.210,00

Jumlah Tenaga Kerja 51.210,00

B. Bahan

Kawat Las 0,1500 kg 37.100,00 5.565,00

Pertamax 0,2000 liter 13.300,00 2.660,00

Jumlah Harga Bahan 8.225,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,1000 hari 33.900,00 3.390,00

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,1000 hari 302.000,00 30.200,00

Mesin Las Listrik 250 A 0,1000 hari 146.000,00 14.600,00

Jumlah Harga Alat 48.190,00

D. Jumlah (a+b+c) 107.625,00

E. Margin & Overhead 10% 10.762,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 118.387,50

9.1.2.18.06.03.078.004
1 m' Penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 

buah) Baja Profil Inp-10 + Unp-10
Nilai HSPK 107.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2700 OH 92.000,00 24.840,00

Tukang 0,0900 OH 102.000,00 9.180,00

Tukang Las 0,0900 OH 102.000,00 9.180,00

Mandor 0,0270 OH 107.000,00 2.889,00

Jumlah Tenaga Kerja 46.089,00

B. Bahan

Kawat Las 0,1500 kg 37.100,00 5.565,00

Pertamax 0,1800 liter 13.300,00 2.394,00

Jumlah Harga Bahan 7.959,00

C. Peralatan

Tripod tinggi 7 m, max 5 T 0,0900 hari 33.900,00 3.051,00

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,0900 hari 302.000,00 27.180,00

Mesin Las Listrik 250 A 0,0900 hari 146.000,00 13.140,00

Jumlah Harga Alat 43.371,00

D. Jumlah (a+b+c) 97.419,00

E. Margin & Overhead 10% 9.741,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 107.160,90

9.1.2.18.06.03.078.005
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 

Mm
Nilai HSPK 4.543.300,00
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A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 3000/950 -1200 0,8333 Unit 4.911.000,00 4.092.336,30

Jumlah Harga Bahan 4.092.336,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 4.130.352,00

E. Margin & Overhead 10% 413.035,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.543.387,20

9.1.2.18.06.03.078.006
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 3000/950 - 1200 

Mm,joint Bar
Nilai HSPK 5.079.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 3000/950 -1200, Joint 0,8333 Unit 5.496.000,00 4.579.816,80

Jumlah Harga Bahan 4.579.816,80

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 4.617.832,50

E. Margin & Overhead 10% 461.783,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 5.079.615,75

9.1.2.18.06.03.078.007
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 

Mm
Nilai HSPK 4.072.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2200/950 -1200 0,8333 Unit 4.397.000,00 3.664.020,10

Jumlah Harga Bahan 3.664.020,10

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 3.702.035,80

E. Margin & Overhead 10% 370.203,58

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.072.239,38

9.1.2.18.06.03.078.008
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2200/950 - 1200 

Mm, Joint Bar
Nilai HSPK 4.166.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2200/950 -1200, Joint 0,8333 Unit 4.500.000,00 3.749.850,00

Jumlah Harga Bahan 3.749.850,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 3.787.865,70

E. Margin & Overhead 10% 378.786,57

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.166.652,27

9.1.2.18.06.03.078.009
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 

1200 Mm
Nilai HSPK 4.778.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200 0,8333 Unit 5.167.000,00 4.305.661,10

Jumlah Harga Bahan 4.305.661,10

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 4.343.676,80

E. Margin & Overhead 10% 434.367,68

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.778.044,48

9.1.2.18.06.03.078.010
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2500/1450 - 

1200 Mm, Joint Bar
Nilai HSPK 5.004.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2500/1450 -1200, Joint 0,8333 Unit 5.414.000,00 4.511.486,20

Jumlah Harga Bahan 4.511.486,20

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60
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D. Jumlah (a+b+c) 4.549.501,90

E. Margin & Overhead 10% 454.950,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 5.004.452,09

9.1.2.18.06.03.078.011
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 

1200 Mm
Nilai HSPK 4.297.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200 0,8333 Unit 4.643.000,00 3.869.011,90

Jumlah Harga Bahan 3.869.011,90

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 3.907.027,60

E. Margin & Overhead 10% 390.702,76

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.297.730,36

9.1.2.18.06.03.078.012
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 2000/1450 - 

1200 Mm, Joint Bar
Nilai HSPK 4.504.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 2000/1450 -1200, Joint 0,8333 Unit 4.869.000,00 4.057.337,70

Jumlah Harga Bahan 4.057.337,70

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 4.095.353,40

E. Margin & Overhead 10% 409.535,34

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.504.888,74

9.1.2.18.06.03.078.013
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 

1200 Mm
Nilai HSPK 3.742.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200 0,8333 Unit 4.037.000,00 3.364.032,10

Jumlah Harga Bahan 3.364.032,10

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 3.402.047,80

E. Margin & Overhead 10% 340.204,78

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.742.252,58

9.1.2.18.06.03.078.014
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1500/1450 - 

1200 Mm, Joint Bar
Nilai HSPK 3.921.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 1500/1450 -1200, Joint 0,8333 Unit 4.233.000,00 3.527.358,90

Jumlah Harga Bahan 3.527.358,90

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 3.565.374,60

E. Margin & Overhead 10% 356.537,46

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.921.912,06

9.1.2.18.06.03.078.015
1 M' Pemasangan L Gutter Lpc 1000/150 - 1200 

Mm, Joint Bar
Nilai HSPK 588.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0430 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,0143 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L-gutter, Lpc 1000/150 -1000 0,8333 Unit 596.000,00 496.646,80

Jumlah Harga Bahan 496.646,80

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,1004 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 534.662,50

E. Margin & Overhead 10% 53.466,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 588.128,75

9.1.2.18.06.03.078.016 1 m' Pemasangan L Shape 500. 25. 1200cm Nilai HSPK 9.410.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Shape 500. 25. 1200cm 0,833 m 10.221.000,00 8.517.159,30
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Jumlah Harga Bahan 8.517.159,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.555.175,00

E. Margin & Overhead 10% 855.517,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 9.410.692,50

9.1.2.18.06.03.078.017 1 m' Pemasangan L Shape 450.25.1200 cm Nilai HSPK 8.883.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Shape 450.25.1200 cm 0,833 m 9.646.000,00 8.038.011,80

Jumlah Harga Bahan 8.038.011,80

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.076.027,50

E. Margin & Overhead 10% 807.602,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.883.630,25

9.1.2.18.06.03.078.018 1 m' Pemasangan L Shape 400.25.1200 cm Nilai HSPK 8.365.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Shape 400.25.1200 cm 0,833 m 9.081.000,00 7.567.197,30

Jumlah Harga Bahan 7.567.197,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 7.605.213,00

E. Margin & Overhead 10% 760.521,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.365.734,30

9.1.2.18.06.03.078.019 1 m' Pemasangan L Shape 350.25.1200 cm Nilai HSPK 7.197.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Shape 350.25.1200 cm 0,833 m 7.807.000,00 6.505.573,10

Jumlah Harga Bahan 6.505.573,10

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 6.543.588,80

E. Margin & Overhead 10% 654.358,88

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 7.197.947,68

9.1.2.18.06.03.078.020 1 m' Pemasangan T Shape 500. 25. 1200cm Nilai HSPK 9.410.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

T Shape 500. 25. 1200cm 0,833 m 10.221.000,00 8.517.159,30

Jumlah Harga Bahan 8.517.159,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.555.175,00

E. Margin & Overhead 10% 855.517,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 9.410.692,50

9.1.2.18.06.03.078.021 1 m' Pemasangan T Shape 450.25.1200 cm Nilai HSPK 8.883.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

T Shape 450.25.1200 cm 0,833 m 9.646.000,00 8.038.011,80

Jumlah Harga Bahan 8.038.011,80

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.076.027,50

E. Margin & Overhead 10% 807.602,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.883.630,25

9.1.2.18.06.03.078.022 1 m' Pemasangan T Shape 400.25.1200 cm Nilai HSPK 8.365.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

T Shape 400.25.1200 cm 0,833 m 9.081.000,00 7.567.197,30

Jumlah Harga Bahan 7.567.197,30
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C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 7.605.213,00

E. Margin & Overhead 10% 760.521,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.365.734,30

9.1.2.18.06.03.078.023 1 m' Pemasangan T Shape 350.25.1200 cm Nilai HSPK 7.197.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

T Shape 350.25.1200 cm 0,833 m 7.807.000,00 6.505.573,10

Jumlah Harga Bahan 6.505.573,10

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 6.543.588,80

E. Margin & Overhead 10% 654.358,88

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 7.197.947,68

9.1.2.18.06.03.79 Pemadatan Beton

9.1.2.18.06.03.079 1 m³ Pemadatan Beton pada Saat Pengecoran

9.1.2.18.06.03.079.001
Pemadatan beton pada saat pengecoran dengan 

vibrator untuk 1 m³ beton
Nilai HSPK 42.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0800 OH 92.000,00 7.360,00

Mandor 0,0080 OH 107.000,00 856,00

Jumlah Tenaga Kerja 8.216,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Vibrator 0,0800 Hari 384.300,00 30.744,00

Jumlah Harga Alat 30.744,00

D. Jumlah (a+b+c) 38.960,00

E. Margin & Overhead 10,00% 3.896,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 42.856,00

9.1.2.18.06.03.079.002

Pemadatan beton pada saat pengecoran secara 

manual (menggunakan penusuk besi beton) 

untuk 1 m³ beton

Nilai HSPK 22.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Mandor 0,0200 OH 107.000,00 2.140,00

Jumlah Tenaga Kerja 20.540,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 20.540,00

E. Margin & Overhead 10,00% 2.054,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 22.594,00

9.1.2.18.06.03.079.004
1 m³ Pasangan batu kosong yang teratur dan 

padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'
Nilai HSPK 568.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,8000 OH 92.000,00 73.600,00

Tukang 0,4000 OH 102.000,00 40.800,00

Mandor 0,0800 OH 107.000,00 8.560,00

Jumlah Tenaga Kerja 122.960,00

B. Bahan

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 1,2500 M³ 315.000,00 393.750,00

Jumlah Harga Bahan 393.750,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 516.710,00

E. Margin & Overhead 10% 51.671,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 568.381,00

9.1.2.18.06.03.079.005 1 m² Pasangan Batu Muka Nilai HSPK 207.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2400 OH 92.000,00 22.080,00

Tukang 0,1200 OH 102.000,00 12.240,00

Kepala Tukang 0,0120 OH 105.000,00 1.260,00

Mandor 0,0240 OH 107.000,00 2.568,00

Jumlah Tenaga Kerja 38.148,00

B. Bahan

Batu Muka 1,2500 m2 109.000,00 136.250,00

Pasir Pasang 0,0250 M³ 245.000,00 6.125,00

Semen 40 kg 0,1250 Sak 62.400,00 7.800,00

Jumlah Harga Bahan 150.175,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 188.323,00

E. Margin & Overhead 10% 18.832,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 207.155,30

9.1.2.18.06.03.079.006
Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 3PP tebal 15 

mm
Nilai HSPK 52.500,00

A. Tenaga
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Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Batu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Batu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Semen 40 Kg 0,1944 Sak 62.400,00 12.130,56

Pasir Pasang 0,0230 M³ 245.000,00 5.635,00

Jumlah Harga Bahan 17.765,56

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 47.768,66

E. Margin & Overhead 10,00% 4.776,87

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 52.545,53

9.1.2.18.06.03.079.007
Pemasangan 1 m² plesteran 1SP : 4PP tebal 15 

mm
Nilai HSPK 50.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang Batu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Batu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Semen 40 Kg 0,1560 Sak 62.400,00 9.734,40

Pasir Pasang 0,0240 M³ 245.000,00 5.880,00

Jumlah Harga Bahan 15.614,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 45.617,50

E. Margin & Overhead 10,00% 4.561,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 50.179,25

9.1.2.18.06.03.079.008 1 m³ Pengadaan dan Pemasangan Gravel Pack Nilai HSPK 860.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,7619 OH 92.000,00 70.094,80

Mandor 0,0762 OH 107.000,00 8.153,40

Jumlah Tenaga Kerja 78.248,20

B. Bahan

Batu Pecah 0,8500 M³ 340.000,00 289.000,00

Semen 40 kg 2,1250 Sak 62.400,00 132.600,00

Jumlah Harga Bahan 421.600,00

C. Peralatan

Sewa Drilling Rig 1,3330 jam 212.000,00 282.596,00

Jumlah Harga Alat 282.596,00

D. Jumlah (a+b+c) 782.444,20

E. Margin & Overhead 10% 78.244,42

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 860.688,62

9.1.2.18.06.03.080 Pasangan U-Ditch dan Box Culvert

9.1.2.18.06.03.080.001
Pekerjaan 1 M' U-ditch 600x600x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 1.191.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0301 OH 92.000,00 2.771,08

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.074,30

Jumlah Tenaga Kerja 3.845,38

B. Bahan

U-ditch 600x600x1200 Mm 0,8333 Buah 944.000,00 786.635,20

Jumlah Harga Bahan 786.635,20

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0703 Jam 4.161.000,00 292.439,76

Jumlah Harga Alat 292.439,76

D. Jumlah (a+b+c) 1.082.920,34

E. Margin & Overhead 10% 108.292,03

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.191.212,37

9.1.2.18.06.03.080.002
Pekerjaan 1 M' U-ditch 800x800x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 1.903.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0559 OH 92.000,00 5.146,30

Mandor 0,0186 OH 107.000,00 1.995,12

Jumlah Tenaga Kerja 7.141,42

B. Bahan

U-ditch 800x800x1200 Mm 0,8333 Buah 1.416.000,00 1.179.952,80

Jumlah Harga Bahan 1.179.952,80

C. Peralatan

Sewa Crane 0,1305 Jam 4.161.000,00 543.102,41

Jumlah Harga Alat 543.102,41

D. Jumlah (a+b+c) 1.730.196,63

E. Margin & Overhead 10% 173.019,66

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.903.216,30

9.1.2.18.06.03.080.003
Pekerjaan 1 M' U-ditch 1000x1000x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 2.797.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0669 OH 92.000,00 6.157,97

Mandor 0,0167 OH 107.000,00 1.790,50

Jumlah Tenaga Kerja 7.948,46

B. Bahan

U-ditch 1000x1000x1200 Mm 0,8333 Buah 2.457.000,00 2.047.418,10

Jumlah Harga Bahan 2.047.418,10
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C. Peralatan

Sewa Crane 0,1171 Jam 4.161.000,00 487.399,60

Jumlah Harga Alat 487.399,60

D. Jumlah (a+b+c) 2.542.766,16

E. Margin & Overhead 10% 254.276,62

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 2.797.042,77

9.1.2.18.06.03.080.004
Pekerjaan 1 M' U-ditch 1200x1200x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 4.111.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1425 OH 92.000,00 13.107,67

Mandor 0,0356 OH 107.000,00 3.811,20

Jumlah Tenaga Kerja 16.918,87

B. Bahan

U-ditch 1200x1200x1200 Mm 0,8333 Buah 3.220.000,00 2.683.226,00

Jumlah Harga Bahan 2.683.226,00

C. Peralatan

Sewa Crane 0,2493 Jam 4.161.000,00 1.037.464,86

Jumlah Harga Alat 1.037.464,86

D. Jumlah (a+b+c) 3.737.609,73

E. Margin & Overhead 10% 373.760,97

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 4.111.370,70

9.1.2.18.06.03.080.005
Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1000x1000x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 3.916.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0861 OH 92.000,00 7.917,38

Mandor 0,0215 OH 107.000,00 2.302,07

Jumlah Tenaga Kerja 10.219,45

B. Bahan

Box Culvert 1000x1000x1200 Mm Gandar 20t 0,8333 Buah
3.508.000,00

2.923.333,33

Jumlah Harga Bahan 2.923.333,33

C. Peralatan

Sewa Crane 0,1506 Jam 4.161.000,00 626.656,63

Jumlah Harga Alat 626.656,63

D. Jumlah (a+b+c) 3.560.209,41

E. Margin & Overhead 10% 356.020,94

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 3.916.230,35

9.1.2.18.06.03.080.006
Pekerjaan 1 M' Box Culvert 1500x1500x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 10.673.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2065 OH 92.000,00 19.001,72

Mandor 0,0516 OH 107.000,00 5.524,96

Jumlah Tenaga Kerja 24.526,68

B. Bahan

Box Culvert 1500x1500x1200 Mm Gandar 20t 0,8333 Buah
9.810.000,00

8.174.673,00

Jumlah Harga Bahan 8.174.673,00

C. Peralatan

Sewa Crane 0,3614 Jam 4.161.000,00 1.503.785,40

Jumlah Harga Alat 1.503.785,40

D. Jumlah (a+b+c) 9.702.985,08

E. Margin & Overhead 10% 970.298,51

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 10.673.283,59

9.1.2.18.06.03.080.007
Pekerjaan 1 M' Box Culvert 2000x2000x1200 Mm 

Beban Gandar Min. 20 Ton
Nilai HSPK 17.184.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2754 OH 92.000,00 25.335,63

Mandor 0,0688 OH 107.000,00 7.366,61

Jumlah Tenaga Kerja 32.702,24

B. Bahan

Box Culvert 2000x2000x1200 Mm Gandar 20t 0,8333 Buah
16.302.000,00

13.584.456,60

Jumlah Harga Bahan 13.584.456,60

C. Peralatan

Sewa Crane 0,4819 Jam 4.161.000,00 2.005.301,20

Jumlah Harga Alat 2.005.301,20

D. Jumlah (a+b+c) 15.622.460,04

E. Margin & Overhead 10% 1.562.246,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 17.184.706,05

9.1.2.18.06.03.080.008
Pengoperasian Per-jam Pompa Air Diesel daya 10 

kW Untuk Pengeringan
Nilai HSPK 206.800,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1250 OH 92.000,00 11.500,00

Operator Pompa 0,1500 OH 94.000,00 14.100,00

Mandor 0,0130 OH 107.000,00 1.391,00

Jumlah Tenaga Kerja 26.991,00

B. Bahan

Pertamina Dex 6,1000 Liter 16.400,00 100.040,00

Olie 0,0250 Liter 17.500,00 437,50

Jumlah Harga Bahan 100.477,50

C. Peralatan

Sewa Water Pump 1,2000 Jam 50.500,00 60.600,00
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Jumlah Harga Alat 60.600,00

D. Jumlah (a+b+c) 188.068,50

E. Margin & Overhead 10% 18.806,85

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 206.875,35

9.1.2.18.06.03.080.009
1 m2 Pemasangan Grass Block Uk. 21.5 X 42 

Cm, T = 10 Cm
Nilai HSPK 161.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0250 OH 92.000,00 2.300,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Tukang 0,1500 OH 102.000,00 15.300,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 18.971,00

B. Bahan

Pasir Pasang 0,0250 M³ 245.000,00 6.125,00

Grass Block 5,2500 buah 23.200,00 121.800,00

Jumlah Harga Bahan 127.925,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 146.896,00

E. Margin & Overhead 10% 14.689,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 161.585,60

9.1.2.18.03.03.017 Angkat dan Angkut Campuran Beton

9.1.2.18.03.03.017.001
1 m³ Beton dicorkan pada tapak setiap tambah 

jarak 25 m' secara manual
Nilai HSPK 56.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,5037 OH 92.000,00 46.340,40

Mandor 0,0504 OH 107.000,00 5.392,80

Jumlah Tenaga Kerja 51.733,20

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 51.733,20

E. Margin & Overhead 10,00% 5.173,32

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 56.906,52

9.1.2.18.03.03.017.002
1 m³ Beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 

4 m' secara manual
Nilai HSPK 121.200,00

A. Tenaga

Pekerja 1,0734 OH 92.000,00 98.752,80

Mandor 0,1073 OH 107.000,00 11.481,10

Jumlah Tenaga Kerja 110.233,90

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 110.233,90

E. Margin & Overhead 10,00% 11.023,39

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 121.257,29

9.1.2.18.03.03.017.003
Pengecoran pakai pompa beton ⌀1,5"; 5 KW; 8 

bar; T=5 m'
Nilai HSPK 67.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1400 OH 92.000,00 12.880,00

Mandor 0,0140 OH 107.000,00 1.498,00

Jumlah Tenaga Kerja 14.378,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pump 0,1400 Hari 336.000,00 47.040,00

Jumlah Harga Alat 47.040,00

D. Jumlah (a+b+c) 61.418,00

E. Margin & Overhead 10,00% 6.141,80

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 67.559,80

9.1.2.18.03.03.017.004
Pengecoran pakai pompa beton ⌀2,5"; 20 KW; 20 

bar; T=18 m'
Nilai HSPK 57.900,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1200 OH 92.000,00 11.040,00

Mandor 0,0120 OH 107.000,00 1.284,00

Jumlah Tenaga Kerja 12.324,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pump 0,1200 Hari 336.000,00 40.320,00

Jumlah Harga Alat 40.320,00

D. Jumlah (a+b+c) 52.644,00

E. Margin & Overhead 10,00% 5.264,40

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 57.908,40

9.1.2.18.03.03.017.005
Pengecoran pakai pompa beton ⌀2,5"; 75 KW; 

120 bar; T=50 m'/H=80 m'
Nilai HSPK 48.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.070,00

Jumlah Tenaga Kerja 10.270,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pump 0,1000 Hari 336.000,00 33.600,00

Jumlah Harga Alat 33.600,00

D. Jumlah (a+b+c) 43.870,00
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E. Margin & Overhead 10,00% 4.387,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 48.257,00

9.1.2.18.03.03.017.006
Pengecoran pakai pompa beton ⌀3"; 140 KW; 180 

bar; T=75 m'/H=150 m'
Nilai HSPK 47.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,1600 OH 92.000,00 14.720,00

Mandor 0,0160 OH 107.000,00 1.712,00

Jumlah Tenaga Kerja 16.432,00

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Sewa Concrete Pump 0,0800 Hari 336.000,00 26.880,00

Jumlah Harga Alat 26.880,00

D. Jumlah (a+b+c) 43.312,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.331,20

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 47.643,20

9.1.2.18.03.03.018 Pondasi Sumuran Beton Siklop

9.1.2.18.03.03.018.001

Pemasangan 1 m³ pondasi sumuran beton siklop, 

60% beton fc' 15 Mpa dan 40% batu belah 

dengan volume s.d 200 m³

Nilai HSPK 924.200,00

A. Tenaga

Pekerja 1,3901 OH 92.000,00 127.889,20

Tukang Batu 0,2896 OH 102.000,00 29.539,20

Mandor 0,0695 OH 107.000,00 7.436,50

Jumlah Tenaga Kerja 164.864,90

B. Bahan

Batu belah 0,5280 M³ 217.000,00 114.576,00

Semen 40 kg 4,7500 Sak 62.400,00 296.400,00

Pasir beton 0,3529 M³ 416.000,00 146.788,57

Agregat Pecah Kasar 0,4489 M³ 261.000,00 117.160,00

Air 121,0000 Liter 3,30 399,30

Jumlah Harga Bahan 675.323,87

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (A+B+C) 840.188,77

E. Margin & Overhead 10,00% 84.018,88

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 924.207,65

9.1.2.18.03.03.018.002

1 m³ Perbandingan volume 60% beton : 40% 

batu belah, secara manual dengan volume > 200 

m³

Nilai HSPK 913.400,00

A. Tenaga

Pekerja 1,2510 OH 92.000,00 115.092,00

Tukang Batu 0,2610 OH 102.000,00 26.622,00

Mandor 0,1250 OH 107.000,00 13.375,00

Jumlah Tenaga Kerja 155.089,00

B. Bahan

Batu belah 0,5280 M³ 217.000,00 114.576,00

Semen 40 kg 4,7500 Sak 62.400,00 296.400,00

Pasir beton 0,3529 M³ 416.000,00 146.788,57

Agregat Pecah Kasar 0,4489 M³ 261.000,00 117.160,00

Air 121,0000 Liter 3,30 399,30

Jumlah Harga Bahan 675.323,87

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (A+B+C) 830.412,87

E. Margin & Overhead 10,00% 83.041,29

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 913.454,16

9.1.2.18.03.03.018.003

1 m³ Beton sikloop 60% beton fc' 15 Mpa : 40% 

batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 

200 m³

Nilai HSPK 871.100,00

A. Tenaga

Pekerja 0,8340 OH 92.000,00 76.728,00

Tukang Batu 0,1738 OH 102.000,00 17.727,60

Mandor 0,0834 OH 107.000,00 8.923,80

Jumlah Tenaga Kerja 103.379,40

B. Bahan

Batu belah 0,5280 M³ 217.000,00 114.576,00

Semen 40 kg 4,7500 Sak 62.400,00 296.400,00

Pasir beton 0,3529 M³ 416.000,00 146.788,57

Agregat Pecah Kasar 0,4489 M³ 261.000,00 117.160,00

Air 121,0000 Liter 3,30 399,30

Jumlah Harga Bahan 675.323,87

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 500 L 0,1309 Hari 101.000,00 13.220,90

Jumlah Harga Alat 13.220,90

D. Jumlah (A+B+C) 791.924,17

E. Margin & Overhead 10,00% 79.192,42

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 871.116,59

9.1.2.18.03.03.018.004

1 m³ Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% 

batu belah, secara manual untuk volume > 200 

m³

Nilai HSPK 994.600,00

A. Tenaga

Pekerja 1,3485 OH 92.000,00 124.062,00

Tukang Batu 0,2644 OH 102.000,00 26.968,80

Mandor 0,1349 OH 107.000,00 14.434,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 149 -

1 2 3 4 5 6

Jumlah Tenaga Kerja 165.465,10

B. Bahan

Batu belah 0,3960 M³ 217.000,00 85.932,00

Semen 40 kg 5,5250 Sak 62.400,00 344.760,00

Pasir beton 0,4114 M³ 416.000,00 171.154,29

Agregat Pecah Kasar 0,5230 M³ 261.000,00 136.493,33

Air 141,0000 Liter 3,30 465,30

Jumlah Harga Bahan 738.804,92

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (A+B+C) 904.270,02

E. Margin & Overhead 10,00% 90.427,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 994.697,02

9.1.2.18.03.03.018.005

1 m³ Beton sikloop 70% beton fc' 15 Mpa : 30% 

batu belah, secara semi mekanis untuk volume > 

200 m³

Nilai HSPK 947.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,8890 OH 92.000,00 81.788,00

Tukang Batu 0,1763 OH 102.000,00 17.982,60

Mandor 0,0899 OH 107.000,00 9.619,30

Jumlah Tenaga Kerja 109.389,90

B. Bahan

Batu belah 0,3960 M³ 217.000,00 85.932,00

Semen 40 kg 5,5250 Sak 62.400,00 344.760,00

Pasir beton 0,4114 M³ 416.000,00 171.154,29

Agregat Pecah Kasar 0,5230 M³ 261.000,00 136.493,33

Air 141,0000 Liter 3,30 465,30

Jumlah Harga Bahan 738.804,92

C. Peralatan

Sewa Concrete Mixer 500 L 0,1309 Hari 101.000,00 13.220,90

Jumlah Harga Alat 13.220,90

D. Jumlah (A+B+C) 861.415,72

E. Margin & Overhead 10,00% 86.141,57

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 947.557,29

9.1.2.18.03.01.04
Penulangan 1 kg jaring kawat (wiremesh M6-

M10) untuk pelat atau dinding atau ferrocement

9.1.2.18.03.01.04.001 Penulangan wiremesh M6 secara manual Nilai HSPK 46.300,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0025 OH 92.000,00 230,00

Tukang Besi 0,0025 OH 102.000,00 255,00

Kepala Tukang 0,00025 OH 105.000,00 26,25

Mandor 0,00025 OH 107.000,00 26,75

Jumlah Tenaga Kerja 538,00

B. Bahan

Besi Wire Mesh M6 1,1000 M² 37.700,00 41.470,00

Kawat bendrat 0,0050 Kg 19.600,00 98,00

Jumlah Harga Bahan 41.568,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (A+B+C) 42.106,00

E. Margin & Overhead 10,00% 4.210,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 46.316,60

9.1.2.18.03.01.04.003 Penulangan wiremesh M10 secara manual Nilai HSPK 136.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0025 OH 92.000,00 230,00

Tukang Besi 0,0025 OH 102.000,00 255,00

Kepala Tukang 0,00025 OH 105.000,00 26,25

Mandor 0,00025 OH 107.000,00 26,75

Jumlah Tenaga Kerja 538,00

B. Bahan

Besi Wire Mesh M10 1,1000 M² 112.000,00 123.200,00

Kawat bendrat 0,0050 Kg 19.600,00 98,00

Jumlah Harga Bahan 123.298,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (A+B+C) 123.836,00

E. Margin & Overhead 10,00% 12.383,60

F. Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 136.219,60

9.1.2.18.03.01.04.007
Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 

x 30 cm
Nilai HSPK 43.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0832 OH 92.000,00 7.654,40

Tukang 0,0416 OH 102.000,00 4.243,20

Mandor 0,0083 OH 107.000,00 888,10

Jumlah Tenaga Kerja 12.785,70

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tackel/tripod 4-5m 0,0416 sewa-hari 28.800,00 1.198,08

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,0832 sewa-hari 302.000,00 25.126,40

Jumlah Harga Alat 26.324,48

D. Jumlah (a+b+c) 39.110,18

E. Margin & Overhead 10% 3.911,02

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 43.021,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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9.1.2.18.03.01.04.008
Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 

x 40 cm
Nilai HSPK 60.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1168 OH 92.000,00 10.745,60

Tukang 0,0584 OH 102.000,00 5.956,80

Mandor 0,0117 OH 107.000,00 1.251,90

Jumlah Tenaga Kerja 17.954,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tackel/tripod 4-5m 0,0584 sewa-hari 28.800,00 1.681,92

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,1168 sewa-hari 302.000,00 35.273,60

Jumlah Harga Alat 36.955,52

D. Jumlah (a+b+c) 54.909,82

E. Margin & Overhead 10% 5.490,98

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 60.400,80

9.1.2.18.03.01.04.009
Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 

x 50 cm
Nilai HSPK 112.100,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,2168 OH 92.000,00 19.945,60

Tukang 0,1084 OH 102.000,00 11.056,80

Mandor 0,0217 OH 107.000,00 2.321,90

Jumlah Tenaga Kerja 33.324,30

B. Bahan

Jumlah Harga Bahan 0,00

C. Peralatan

Tackel/tripod 4-5m 0,1084 sewa-hari 28.800,00 3.121,92

Sewa Pile Driver + Hammer (alat pancang) 0,2168 sewa-hari 302.000,00 65.473,60

Jumlah Harga Alat 68.595,52

D. Jumlah (a+b+c) 101.919,82

E. Margin & Overhead 10% 10.191,98

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 112.111,80

9.1.2.18.03.01.04.010
Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 

30 x 30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton
Nilai HSPK 507.700,00

A. Tenaga

Pekerja 2,1600 OH 92.000,00 198.720,00

Tukang 0,7200 OH 102.000,00 73.440,00

Kepala Tukang 0,0720 OH 105.000,00 7.560,00

Mandor 0,0110 OH 107.000,00 1.177,00

Jumlah Tenaga Kerja 280.897,00

B. Bahan

Batu Bata 40,0000 Buah 597,00 23.880,00

Semen 40 Kg 1,1000 Sak 62.400,00 68.640,00

Pasir Pasang 0,0700 M³ 245.000,00 17.150,00

Pasir Beton 0,0600 M³ 416.000,00 24.960,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,0700 M³ 315.000,00 22.050,00

Besi Beton Polos 1,6000 Kg 15.000,00 24.000,00

Jumlah Harga Bahan 180.680,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 461.577,00

E. Margin & Overhead 10,00% 46.157,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 507.734,70

9.1.2.18.03.01.04.011
Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 

45 x 45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton
Nilai HSPK 760.100,00

A. Tenaga

Pekerja 3,2000 OH 92.000,00 294.400,00

Tukang 1,1500 OH 102.000,00 117.300,00

Kepala Tukang 0,0110 OH 105.000,00 1.155,00

Mandor 0,0160 OH 107.000,00 1.712,00

Jumlah Tenaga Kerja 414.567,00

B. Bahan

Batu Bata 70,0000 Buah 597,00 41.790,00

Semen 40 Kg 1,9250 Sak 62.400,00 120.120,00

Pasir Pasang 0,1300 M³ 245.000,00 31.850,00

Pasir Beton 0,0900 M³ 416.000,00 37.440,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,0200 M³ 315.000,00 6.300,00

Besi Beton Polos 2,6000 Kg 15.000,00 39.000,00

Jumlah Harga Bahan 276.500,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 691.067,00

E. Margin & Overhead 10,00% 69.106,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 760.173,70

9.1.2.18.03.01.04.012
Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 

60 x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton
Nilai HSPK 928.300,00

A. Tenaga

Pekerja 3,2000 OH 92.000,00 294.400,00

Tukang 1,1500 OH 102.000,00 117.300,00

Kepala Tukang 0,0110 OH 105.000,00 1.155,00

Mandor 0,0160 OH 107.000,00 1.712,00

Jumlah Tenaga Kerja 414.567,00

B. Bahan

Batu Bata 123,0000 Buah 597,00 73.431,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Semen 40 Kg 2,8500 Sak 62.400,00 177.840,00

Pasir Pasang 0,1840 M³ 245.000,00 45.080,00

Pasir Beton 0,1200 M³ 416.000,00 49.920,00

Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm (mesin) 0,0330 M³ 315.000,00 10.395,00

Besi Beton Polos 4,8500 Kg 15.000,00 72.750,00

Jumlah Harga Bahan 429.416,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 843.983,00

E. Margin & Overhead 10,00% 84.398,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 928.381,30

9.1.2.18.03.01.04.013
Pemasangan finishing 1 m² dinding siar 

pasangan conblock expose
Nilai HSPK 20.500,00

A. Tenaga

Pekerja 0,0500 OH 92.000,00 4.600,00

Tukang Batu 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang Batu 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0030 OH 107.000,00 321,00

Jumlah Tenaga Kerja 16.171,00

B. Bahan

Semen 40 Kg 0,0400 Sak 62.400,00 2.496,00

Jumlah Harga Bahan 2.496,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 18.667,00

E. Margin & Overhead 10,00% 1.866,70

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 20.533,70

9.1.2.18.03.01.04.014

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 

batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,2 MPa (setara 

campuran 1SP : 2PP)

Nilai HSPK 185.200,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 60.016,90

B. Bahan

Batu Bata 143,8100 Buah 597,00 85.854,57

Semen Portland 1,0875 Sak 2.700,00 2.936,25

Pasir Pasang 0,0800 m³ 245.000,00 19.600,00

Jumlah Harga Bahan 108.390,82

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 168.407,72

E. Margin & Overhead 10,00% 16.840,77

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 185.248,49

9.1.2.18.03.01.04.015

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 

batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 

campuran 1SP : 3PP)

Nilai HSPK 187.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 60.016,90

B. Bahan

Batu Bata 143,8100 Buah 597,00 85.854,57

Semen Portland 0,8238 Sak 2.700,00 2.224,13

Pasir Pasang 0,0910 m³ 245.000,00 22.295,00

Jumlah Harga Bahan 110.373,70

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 170.390,60

E. Margin & Overhead 10,00% 17.039,06

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 187.429,65

9.1.2.18.03.01.04.016

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 

batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 

campuran 1SP : 4PP)

Nilai HSPK 187.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 60.016,90

B. Bahan

Batu Bata 143,8100 Buah 597,00 85.854,57

Semen Portland 0,6638 Sak 2.700,00 1.792,13

Pasir Pasang 0,0930 m³ 245.000,00 22.785,00

Jumlah Harga Bahan 110.431,70

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 170.448,60

E. Margin & Overhead 10,00% 17.044,86

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 187.493,45

9.1.2.18.03.01.04.017

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 

batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara 

campuran 1SP : 5PP)

Nilai HSPK 187.400,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 60.016,90

B. Bahan

Batu Bata 143,8100 Buah 597,00 85.854,57

Semen Portland 0,6638 Sak 2.700,00 1.792,13

Pasir Pasang 0,0930 m³ 245.000,00 22.785,00

Jumlah Harga Bahan 110.431,70

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 170.448,60

E. Margin & Overhead 10,00% 17.044,86

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 187.493,45

9.1.2.18.03.01.04.018
Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1 

batu campuran 1SP : 6PP
Nilai HSPK 194.700,00

A. Tenaga

Pekerja 0,4000 OH 92.000,00 36.800,00

Tukang 0,2000 OH 102.000,00 20.400,00

Kepala Tukang 0,0200 OH 105.000,00 2.100,00

Mandor 0,0067 OH 107.000,00 716,90

Jumlah Tenaga Kerja 60.016,90

B. Bahan

Batu Bata 143,8100 Buah 597,00 85.854,57

Semen Portland 0,4625 Sak 2.700,00 1.248,75

Pasir Pasang 0,1220 m³ 245.000,00 29.890,00

Jumlah Harga Bahan 116.993,32

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 177.010,22

E. Margin & Overhead 10,00% 17.701,02

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 194.711,24

9.1.2.18.03.01.04.019

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 

batu dengan mortar tipe M, fc' = 17,7 MPa (setara 

campuran 1SP : 2PP)

Nilai HSPK 91.800,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Batu Bata 71,9100 Buah 597,00 42.930,27

Semen Portland 0,4738 Sak 2.700,00 1.279,13

Pasir Pasang 0,0380 m³ 245.000,00 9.310,00

Jumlah Harga Bahan 53.519,40

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 83.522,50

E. Margin & Overhead 10,00% 8.352,25

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 91.874,74

9.1.2.18.03.01.04.020

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 

batu dengan mortar tipe S, fc' = 12,5 MPa (setara 

campuran 1SP : 3PP)

Nilai HSPK 92.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Batu Bata 71,9100 Buah 597,00 42.930,27

Semen Portland 0,3593 Sak 2.700,00 969,98

Pasir Pasang 0,0400 m³ 245.000,00 9.800,00

Jumlah Harga Bahan 53.700,25

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 83.703,35

E. Margin & Overhead 10,00% 8.370,33

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 92.073,68

9.1.2.18.03.01.04.021

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 

batu dengan mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 

campuran 1SP : 4PP)

Nilai HSPK 92.600,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Batu Bata 71,9100 Buah 597,00 42.930,27

Semen Portland 0,2875 Sak 2.700,00 776,25

Pasir Pasang 0,0430 m³ 245.000,00 10.535,00

Jumlah Harga Bahan 54.241,52

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 84.244,62

E. Margin & Overhead 10,00% 8.424,46

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 92.669,08

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 153 -

1 2 3 4 5 6

9.1.2.18.03.01.04.022

Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 

batu dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 MPa (setara 

campuran 1SP : 5PP)

Nilai HSPK 93.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Batu Bata 71,9100 Buah 597,00 42.930,27

Semen Portland 0,2420 Sak 2.700,00 653,40

Pasir Pasang 0,0450 m³ 245.000,00 11.025,00

Jumlah Harga Bahan 54.608,67

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 84.611,77

E. Margin & Overhead 10,00% 8.461,18

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 93.072,95

9.1.2.18.03.01.04.023
Pemasangan 1 m² dinding bata merah tebal 1/2 

batu campuran 1SP : 6PP
Nilai HSPK 94.000,00

A. Tenaga

Pekerja 0,2000 OH 92.000,00 18.400,00

Tukang 0,1000 OH 102.000,00 10.200,00

Kepala Tukang 0,0100 OH 105.000,00 1.050,00

Mandor 0,0033 OH 107.000,00 353,10

Jumlah Tenaga Kerja 30.003,10

B. Bahan

Batu Bata 71,9100 Buah 597,00 42.930,27

Semen Portland 0,2080 Sak 2.700,00 561,60

Pasir Pasang 0,0490 m³ 245.000,00 12.005,00

Jumlah Harga Bahan 55.496,87

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 85.499,97

E. Margin & Overhead 10,00% 8.550,00

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 94.049,97

9.1.2.18.03.01.04.024
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m' Pipa Sumur 

Pvc 8"
Nilai HSPK 480.000,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1890 OH 92.000,00 17.388,00

Tukang 0,0950 OH 102.000,00 9.690,00

Mandor 0,0190 OH 107.000,00 2.033,00

Jumlah Tenaga Kerja 29.111,00

B. Bahan

Pipa PVC AW 8" X 4 M 0,2500 lonjor 1.609.000,00 402.250,00

Jumlah Harga Bahan 402.250,00

C. Peralatan

Sewa Drilling Rig 0,0240 Hari 212.000,00 5.088,00

Jumlah Harga Alat 5.088,00

D. Jumlah (a+b+c) 436.449,00

E. Margin & Overhead 10% 43.644,90

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 480.093,90

9.1.2.18.03.01.04.025
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Sumur 

Pvc 6" (Screen)
Nilai HSPK 796.300,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0720 OH 92.000,00 6.624,00

Tukang 0,0180 OH 102.000,00 1.836,00

Mandor 0,0071 OH 107.000,00 759,70

Jumlah Tenaga Kerja 9.219,70

B. Bahan

Pipa Pvc Screen 6" 0,2625 lonjor 2.622.000,00 688.275,00

Jumlah Harga Bahan 688.275,00

C. Peralatan

Sewa Drilling Rig 0,1250 Hari 212.000,00 26.500,00

Jumlah Harga Alat 26.500,00

D. Jumlah (a+b+c) 723.994,70

E. Margin & Overhead 10% 72.399,47

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 796.394,17

9.1.2.18.03.01.04.026
Pengadaan dan Pemasangan 1 m'  Pipa Sumur 

Pvc 6"
Nilai HSPK 241.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0720 OH 92.000,00 6.624,00

Tukang 0,0180 OH 102.000,00 1.836,00

Mandor 0,0071 OH 107.000,00 759,70

Jumlah Tenaga Kerja 9.219,70

B. Bahan

Pipa PVC AW 6" X 4 M 0,2625 lonjor 700.000,00 183.750,00

Jumlah Harga Bahan 183.750,00

C. Peralatan

Sewa Drilling Rig 0,1250 Hari 212.000,00 26.500,00

Jumlah Harga Alat 26.500,00

D. Jumlah (a+b+c) 219.469,70

E. Margin & Overhead 10% 21.946,97

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 241.416,67

9.1.2.18.03.01.04.027
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Pvc Klas 

D Diameter 1 1/2"
Nilai HSPK 20.100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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A. Tenaga Kerja

Mandor 0,0027 OH 107.000,00 288,90

Kepala Tukang 0,0090 OH 105.000,00 945,00

Tukang 0,0900 OH 102.000,00 9.180,00

Pekerja 0,0540 OH 92.000,00 4.968,00

Jumlah Tenaga Kerja 15.381,90

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 1 1/2" X 4 M 0,0656 lonjor 44.800,00 2.940,00

Jumlah Harga Bahan 2.940,00

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 18.321,90

E. Margin & Overhead 10% 1.832,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 20.154,09

9.1.2.18.03.01.04.028
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Pvc Klas 

D Diameter 2"
Nilai HSPK 21.100,00

A. Tenaga Kerja

Mandor 0,0027 OH 107.000,00 288,90

Kepala Tukang 0,0090 OH 105.000,00 945,00

Tukang 0,0900 OH 102.000,00 9.180,00

Pekerja 0,0540 OH 92.000,00 4.968,00

Jumlah Tenaga Kerja 15.381,90

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 2" X 4 M 0,0656 lonjor 58.500,00 3.839,06

Jumlah Harga Bahan 3.839,06

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 19.220,96

E. Margin & Overhead 10% 1.922,10

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 21.143,06

9.1.2.18.03.01.04.029
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Pvc Klas 

D Diameter 3"
Nilai HSPK 34.400,00

A. Tenaga Kerja

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Kepala Tukang 0,0135 OH 105.000,00 1.417,50

Tukang 0,1350 OH 102.000,00 13.770,00

Pekerja 0,0810 OH 92.000,00 7.452,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.067,50

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 3" X 4 M 0,0656 lonjor 126.000,00 8.268,75

Jumlah Harga Bahan 8.268,75

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 31.336,25

E. Margin & Overhead 10% 3.133,63

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 34.469,88

9.1.2.18.03.01.04.030
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Pvc Klas 

D Diameter 4"
Nilai HSPK 38.100,00

A. Tenaga Kerja

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Kepala Tukang 0,0135 OH 105.000,00 1.417,50

Tukang 0,1350 OH 102.000,00 13.770,00

Pekerja 0,0810 OH 92.000,00 7.452,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.067,50

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 4" X 4 M 0,0656 lonjor 177.000,00 11.615,63

Jumlah Harga Bahan 11.615,63

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 34.683,13

E. Margin & Overhead 10% 3.468,31

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 38.151,44

9.1.2.18.03.01.04.031
Pengadaan Dan Pemasangan 1 m'  Pipa Pvc Klas 

D Diameter 6"
Nilai HSPK 50.700,00

A. Tenaga Kerja

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Kepala Tukang 0,0135 OH 105.000,00 1.417,50

Tukang 0,1350 OH 102.000,00 13.770,00

Pekerja 0,0810 OH 92.000,00 7.452,00

Jumlah Tenaga Kerja 23.067,50

B. Bahan

Pipa Pvc Klas D 6" X 4 M 0,0656 lonjor 351.000,00 23.034,38

Jumlah Harga Bahan 23.034,38

C. Peralatan Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 46.101,88

E. Margin & Overhead 10% 4.610,19

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 50.712,06

9.1.2.18.03.01.04.032 Dewatering Nilai HSPK 1.374.400,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 3,0000 OH 92.000,00 276.000,00

Mandor 1,0000 OH 107.000,00 107.000,00

Operator Alat Konstruksi Ringan 2,0000 OH 94.000,00 188.000,00

Jumlah Tenaga Kerja 571.000,00

B. Bahan

Pertamina Dex 8,4545 liter/jam 16.400,00 138.653,80

Olie Sae 20w/50 (bensin) 0,0877 liter/jam 33.400,00 2.929,18

Jumlah Harga Bahan 141.582,98

C. Peralatan

Pompa Air Diesel 1,2000 unit/jam 55.800,00 66.960,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Jumlah Harga Alat 66.960,00

Mobilisasi Dan Seting Pompa

Pekerja 4,0000 OH 92.000,00 368.000,00

Sewa Dump Truck 3.5 Ton 1,0000 Jam 102.000,00 102.000,00

Jumlah Harga Mobilisasi 470.000,00

D. Jumlah (a+b+c) 1.249.542,98

E. Margin & Overhead 10% 124.954,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.374.497,28

9.1.2.18.03.01.04.033
1 m' Pemasangan L Gutter LPC 500. 25. 1200cm - 

1/2a pratekan.
Nilai HSPK 9.410.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Gutter LPC 500. 25. 1200cm  0,833 m 10.221.000,00 8.517.159,30

Jumlah Harga Bahan 8.517.159,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.555.175,00

E. Margin & Overhead 10% 855.517,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 9.410.692,50

9.1.2.18.03.01.04.034
1 m' Pemasangan L Gutter LPC 450. 25. 1200cm - 

1/2a pratekan.
Nilai HSPK 8.883.600,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Gutter LPC 450. 25. 1200cm 0,833 m 9.646.000,00 8.038.011,80

Jumlah Harga Bahan 8.038.011,80

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 8.076.027,50

E. Margin & Overhead 10% 807.602,75

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.883.630,25

9.1.2.18.03.01.04.035
1 m' Pemasangan L Gutter LPC 400. 25. 1200cm - 

1/2a pratekan.
Nilai HSPK 8.365.700,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Gutter LPC 400. 25. 1200cm 0,833 m 9.081.000,00 7.567.197,30

Jumlah Harga Bahan 7.567.197,30

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 7.605.213,00

E. Margin & Overhead 10% 760.521,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 8.365.734,30

9.1.2.18.03.01.04.036
1 m' Pemasangan L Gutter LPC 350. 25. 1200cm - 

1/2a pratekan.
Nilai HSPK 7.008.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,043 OH 92.000,00 3.956,00

Mandor 0,014 OH 107.000,00 1.530,10

Jumlah Tenaga Kerja 5.486,10

B. Bahan

L Gutter LPC 350. 25. 1200cm 0,833 m 7.600.000,00 6.333.080,00

Jumlah Harga Bahan 6.333.080,00

C. Peralatan

Excavator 125 HP 0,100 Jam 324.000,00 32.529,60

Jumlah Harga Alat 32.529,60

D. Jumlah (a+b+c) 6.371.095,70

E. Margin & Overhead 10% 637.109,57

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 7.008.205,27

9.1.2.18.03.01.04.037
Pekerjaan 1 m' Balok Prestress Gandar 5 Ton Uk. 

40.55.900 cm
Nilai HSPK 18.235.000,00

A. Tenaga Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pekerja 0,0301 OH 92.000,00 2.771,08

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.074,30

Jumlah Tenaga Kerja 3.845,38

B. Bahan

Balok Prestress Uk. 40 x 55 x 900 cm 0,8333 Buah 19.538.000,00 16.281.015,40

Jumlah Harga Bahan 16.281.015,40

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0703 Jam 4.161.000,00 292.439,76

Jumlah Harga Alat 292.439,76

D. Jumlah (a+b+c) 16.577.300,54

E. Margin & Overhead 10% 1.657.730,05

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 18.235.030,59

9.1.2.18.03.01.04.038
Pekerjaan 1 m' Plat Precast Gandar 5 Ton Uk. 

100.10.100 cm
Nilai HSPK 1.037.200,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0301 OH 92.000,00 2.771,08

Mandor 0,0100 OH 107.000,00 1.074,30

Jumlah Tenaga Kerja 3.845,38

B. Bahan

Plat Precast Uk. 100 x 10 x 100 cm 0,8333 Buah 776.000,00 646.640,80

Jumlah Harga Bahan 646.640,80

C. Peralatan

Sewa Crane 0,0703 Jam 4.161.000,00 292.439,76

Jumlah Harga Alat 292.439,76

D. Jumlah (a+b+c) 942.925,94

E. Margin & Overhead 10% 94.292,59

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 1.037.218,53

9.1.2.18.03.01.04.039 Pekerjaan 1 m2 Coating Lukisan Nilai HSPK 39.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,1000 OH 92.000,00 9.200,00

Tukang Cat Khusus Seni Mural 0,0630 OH 102.000,00 6.426,00

Kepala Tukang 0,0063 OH 105.000,00 661,50

Mandor 0,0025 OH 107.000,00 267,50

Jumlah Tenaga Kerja 16.555,00

B. Bahan

Coating Tembok 0,3000 Ltr 57.700,00 17.310,00

Kapi 0,3000 Ltr 7.100,00 2.130,00

Jumlah Harga Bahan 19.440,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 35.995,00

E. Margin & Overhead 10% 3.599,50

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 39.594,50

9.1.2.18.03.01.04.040
Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan 

dengan Karya (Kerumitan Sedang)
Nilai HSPK 66.500,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0300 OH 92.000,00 2.760,00

Tukang Cat Khusus Seni Mural 0,5000 OH 102.000,00 51.000,00

Kepala Tukang 0,0030 OH 105.000,00 315,00

Mandor 0,0020 OH 107.000,00 214,00

Jumlah Tenaga Kerja 54.289,00

B. Bahan

Plamir tembok 0,1000 Kg 40.500,00 4.050,00

Cat Dekoratif 0,7500 m2 0,00 0,00

Amplas 0,4000 Lbr 3.600,00 1.440,00

Kuas Rol 0,0100 Buah 36.800,00 368,00

Kuas 0,0100 Buah 5.200,00 52,00

Kapi 0,0400 Buah 7.100,00 284,00

Jumlah Harga Bahan 6.194,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 60.483,00

E. Margin & Overhead 10% 6.048,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 66.531,30

9.1.2.18.03.01.04.041
Pekerjaan 1 m2 Pengecatan Dinding Bangunan 

dengan Karya (Kerumitan Tinggi)
Nilai HSPK 126.900,00

A. Tenaga Kerja

Pekerja 0,0600 OH 92.000,00 5.520,00

Tukang Cat Khusus Seni Mural 1,0000 OH 102.000,00 102.000,00

Kepala Tukang 0,0060 OH 105.000,00 630,00

Mandor 0,0040 OH 107.000,00 428,00

Jumlah Tenaga Kerja 108.578,00

B. Bahan

Plamir tembok 0,1000 Kg 40.500,00 4.050,00

Cat Dekoratif 1,0500 m2 0,00 0,00

Amplas 0,5000 Lbr 3.600,00 1.800,00

Kuas Rol 0,0150 Buah 36.800,00 552,00

Kuas 0,0150 Buah 5.200,00 78,00

Kapi 0,0500 Buah 7.100,00 355,00

Jumlah Harga Bahan 6.835,00

C. Peralatan

Jumlah Harga Alat 0,00

D. Jumlah (a+b+c) 115.413,00

E. Margin & Overhead 10% 11.541,30

F. Harga Satuan Pekerjaan (d+e) 126.954,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pj. WALI KOTA MADIUN,

EDDY SUPRIYANTO

Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi, diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis

Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk

mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan

Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta untuk mengakomodir

penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas

berdasarkan kaidah teknis.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran perkiraan harga bangunan

per m2, sehingga untuk mendapat nilai yang akurat sangat tergantung dari variasi spesifikasi teknis, metode pelaksanaan

yang digunakan serta mengacu pada Harga Satuan Dasar (HSD) setempat pada saat menghitung HSPK. Untuk itu, HSPK ini

akan berubah atau dihitung kembali jika variasi spesifikasi, metode, dan hal lain dalam analisa di atas terdapat perubahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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